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RENOVATIE ACHTERGEVEL + TERRASDAK + HOOFDDAK AFDRUK:  A3 LIGGEND SAMENVATTING
VME RES. ACAPULCO
Meeuwenlaan 5
8434 Westende

VAN HUELE FINISHING JOHN SEAY VANBILLEMONT BRAET

SAMENVATTING

VOORAFGAANDE MEDEDELINGEN

Zie ook fotomateriaal en schetsen bestaande/nieuwe toestand

Geen enkel transport materiaal/materieel/puin/personen… via binnenlift in gebouw is toegelaten.
Gebruik van elektriciteit/water van de VME is toegestaan en wordt verondersteld gratis beschikbaar te zijn
Alle materiaal/materieel en/of puin dient via telescoopkraan en/of stelling in combinatie met achtergevel te worden geleverd/verwijderd
Bij afbraak- en uitbraakwerken is alle stort en afvoerkosten inbegrepen
Bij uitvoering werken wordt verondersteld dat steeds alle materialen en plaatsingskost zijn voorzien in éénheidsprijs
Plaatsing volgens de regels der kunst en vigerende normering, technische voorlichtingen WTCB, …

Er wordt verondersteld dat alle buitenschrijnwerkdelen wind/waterdicht zijn en niet verweerd (aangetast/rot/…)
Eventuele aanpassingen/vernieuwingen in regie mogelijk
De noodzaak tot demonteren/monteren van bestaand buitenschrijnwerk mbt realisatie van een correct technische uitvoering van waterkering/bekuiping 
 is ter plaatse te evalueren en wordt in regie verrekend

Er wordt verondersteld dat de renovatie van de achtergevel in combinatie is met de renovatie van het hoofddak EN renovatie van terrasdak
De renovatie van hoofddak, terrasdak en achtergevel + aanhorigheden worden GELIJKTIJDIG uitgevoerd

Gevelwerken van TV en aanhorigheden
De aanpassingen en renovatiewerken aan geveldelen en aanhorigheden van TV wordt behandeld bij het deelproject ACHTERGEVEL

Toegang tot werfzone
Deze dient te gebeuren via de stelling in combinatie met uitvoering achtergevel/hoofddak
De toegang tot de achterzijde is via een garagedoorgang rechts van het gebouw op gelijkvloerse verdieping kant Meeuwenlaan (hoogte beperkt tot ong. 2,4 m)

TP: totaalprijs
VH: vermoedelijke hoeveelheid
NVT: niet van toepassing

HOOFDDAK (boven +10)

KOSTPRIJS, incl. geraamde regie 102.025,29 107.050,82 110.672,74 114.922,41 115.694,68
BTW 6.121,52 6.423,05 6.640,36 6.895,34 6.941,68

TOTAAL 108.146,81 113.473,87 117.313,10 121.817,75 122.636,36

TERRASDAK (+10)

KOSTPRIJS, incl. geraamde regie 457.372,98 477.325,95 464.556,13 460.500,43 464.965,08
BTW 27.442,38 28.639,56 27.873,37 27.630,03 27.897,90

TOTAAL 484.815,36 505.965,51 492.429,50 488.130,46 492.862,98

ACHTERGEVEL

KOSTPRIJS, incl. geraamde regie 1.491.544,85 1.603.016,47 1.605.328,74 1.633.206,10 1.659.938,29
BTW 89.492,69 96.180,99 96.319,72 97.992,37 99.596,30

TOTAAL 1.581.037,55 1.699.197,46 1.701.648,46 1.731.198,47 1.759.534,59

Herzieningsformule I 2021 van toepassing TOTAAL AANNEMER, INCL. REGIE EN INCL. BTW 2.173.999,72 2.318.636,84 2.311.391,06 2.341.146,68 2.375.033,94

Opmerking: gevelafwerking voorlopig voorzien met CEDRAL ALTERNA LEIEN
Rode cijfers = cijfers welke tekort waren en ingevuld werd nav gemiddelde berekening van andere ontvangen éénheidsprijzen

VEILIGHEIDSCOORDINATIE 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
BTW 21% 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00

TOTAAL VEILIGHEIDSCOORDINATIE 2.299,00 2.299,00 2.299,00 2.299,00 2.299,00

EPB - VERSLAGGEVER 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
BTW 21% 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00

TOTAAL EPB VERSLAGGEVER 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00

STUDIEBUREAU 

Voorlopig totaal van de aannemer alle gevels samen, losstaand van variantes en/of bijsturingen/aanpassingen
Excl. BTW

2.050.943,13 2.187.393,25 2.180.557,60 2.208.628,94 2.240.598,05

STUDIEBUREAU 108.172,16 114.994,66 114.652,88 116.056,45 117.654,90
BTW 21 % 22.716,15 24.148,88 24.077,10 24.371,85 24.707,53

TOTAAL STUDIEBUREAU 130.888,31 139.143,54 138.729,99 140.428,30 142.362,43

Kosten studiebureau cfr overeenkomst
35% studie tem aanbesteding en cijfers tabeloverzicht
65% aanvraag omgevingsvergunning + opvolging der werken + oplevering


