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dossier 1052ANW

ontwerp renovatie gevels en plat dak residentie Anita

werfadres Zeedijk 365 Middelkerke

bouwheer VME residentie Anita

Gevelrenovatie - basisvoorstel

volgnr. art. omschrijving eenheid

hoev. 

Voorgevel

hoev. 

Achtergevel 

+ dak eenh.pr.

totaal 

voorgevel

totaal 

achter- en

zijgevel + dak

Hoofdstuk 4

04. TECHNISCHE BEPALINGEN   

04.30. plaatsbeschrijvingen - algemeen   

1 04.31.10 plaatsbeschrijvingen – bij aanvang der werken TP 4.500,00 2.250,00 2.250,00 

2 04.31.11 Staat van vergelijking TP 2.000,00 1.000,00 1.000,00 

Hoofdstuk 5

05. INRICHTEN VAN DE WERF   

3 05.10. Inrichten van de werf TP 95.000,00 40.000,00 55.000,00 

4 05.10.10. Plaatsen van voorlopige omheiningen PM   

5 05.10.11. Bescherming van het openbaar domein PM   

6 05.10.12. Bescherming van de aanpalende gebouwen PM   

7 05.10.13. Stelling met trap PM   

8 05.10.14. Verticaal transport PM   

05.10.15. Voorzieningen op de werf   

9 05.10.15.10. Werfkeet PM   

10 05.10.15.11. Stroomvoorziening PM   

11 05.10.15.12. Watervoorziening PM   

12

05.10.16. Instandhouding van de RW-afvoeren en waterdichtheid van de te renoveren 

geveldelen PM   

13 05.10.17. Aankondiging werf - werfdoek PM   

14 05.20. Verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” (ABR) TP 4.000,00 21% BTW 21% BTW

Hoofdstuk 7

07. VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN   

15 07.10. Coördinatie veiligheid en gezondheid op de bouwplaats TP 4.000,00 2.000,00 2.000,00 

Hoofdstuk 8

08. AFBRAAKWERKEN   

08.10. AFBRAAKWERKEN - algemeen   

16 08.10.10. Afbraakwerken - ontmantelen van de losse elementen op de balkons VH uur 1 50,00 EENHEIDSPRIJS EENHEIDSPRIJS

17 08.10.11. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de regenafvoerpijpen VH m 109,30 53,03 20,00 2.186,00 1.060,60 

18 08.10.12. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de bestaande borstweringen VH m 108,45 33,30 35,00 3.795,75 1.165,50 

19

08.10.14. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de dekstenen – plat dak zoldering 

9e verdieping VH m 18,15 50,00 907,50 

20 08.10.15. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de dekstenen – balkons VH m 33,30 55,00 1.831,50 

21 08.10.16. OPTIONEEL: Afbraakwerken/dakelementen - plat dak zoldering 9e verdieping VH m² 198,01 70,00 OPTIONEEL

22 08.10.16.10. Afbraakwerken /dakelementen – plat dak: verwijderen van de waterdichtingslagen PM   

23 08.10.16.11. Afbraakwerken /dakelementen – plat dak: verwijderen van de isolatielagen PM   

24

08.10.16.12. Afbraakwerken /dakelementen – plat dak: verwijderen van het dampscherm en 

hellingsbeton PM   

25 08.10.17. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen tappunten VH st 4,00 50,00 200,00 

26 08.10.18. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van het aluminium dakrandprofiel VH m 41,65 20,00 833,00 

27 08.10.19. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van het rookluik VH st 1,00 175,00 175,00 

28 08.10.20. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de opstanden dak VH st 6,00 200,00 1.200,00 

29 08.10.21. Afbraakwerken – ruwbouwelementen - metselwerk VH m3 4,73 24,55 600,00 VARIANTE 14.730,00 

30

08.10.22. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van het bestaande deur - 

machinekamer VH st 1,00 150,00 150,00 

31 08.10.23. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de dorpels VH m 31,50 75,00 2.362,50 

32 08.10.24. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de betegeling op de terrassen VH m² 47,88 75,00  3.591,00 

33 08.10.25. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de houten plafondplanchetten VH m² 110,54 25,00 2.763,50  

34 08.10.26. Afbraakwerken –  afvoerputjes balkons voorgevel VH st 27,00 50,00 1.350,00  

35 08.10.27. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de asbesthoudende ruitleien VH m² 220,14 65,00 14.309,10 

Hoofdstuk 26

26. RENOVATIE VAN DE GEVEL EN DE BALKONELEMENTEN   

26.41. Gevel -en balkonreinigingssytemen - algemeen   

26.41.10. Ontmossen   

36 26.41.10.10. Ontmossen – gevelvlakken in parementsteen VH m² 52,58 10,00 525,80 N.V.T.

37 26.41.10.11. Ontmossen – gevel- en balkonelementen in beton VH m² 368,48 65,70 10,00 3.684,80 657,00 

26.41.20. Reinigen   

38 26.41.20.10. Reinigen – gevelvlakken in parementsteen VH m² 52,58 20,00 1.051,60 N.V.T.

39 26.41.20.11. Reinigen – gevel- en balkonelementen in beton VH m² 368,48 65,70 20,00 7.369,60 1.314,00 

26.42. Betonrenovatiesystemen - algemeen   

40 26.42.10. Betonrenovatie: balkonelementen achtergevel VH dm² 3.074,83 17,50 53.809,53 

41 26.42.11. Betonrenovatie: balkonelementen voorgevel VH dm² 2.078,65 17,50 36.376,38  

42 26.42.20 Betonrenovatie: vervangen van de wapening VH kg 50,000 100,00 15,00 750,00 1.500,00 

43 26.42.19. Betonrenovatie: kathodische bescherming - opofferingsanode ingebed VH st 25 75 55,00 1.375,00 4.125,00 

44 26.42.30. Betonrenovatie: aanbrengen van een snelzettende nivelleringsmortel VH m² 71,58 50,04 50,00 3.579,00 2.502,00 

26.45. Aanbrengen waterdichtingsmembraan op de balkonelementen   
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45 26.45.10. Plaatsen van een uitvulmortel in helling op balkonvloeren VH m² 50,76 100,00 5.076,00 

46

26.45.30. Plaatsen van een gewapend en scheuroverbruggend waterdichtingsmembraan op 

de balkonelementen VH m² 107,46 55,62 350,00 37.611,00 19.467,00 

47 26.45.60. Plaatsen van een aluminium druipprofiel voor waterkering VH m 33,30 65,00  2.164,50 

48 26.45.80. Plaatsen van de afvoerputjes op de balkons voorgevel VH st 27,00 75,00 2.025,00  

Hoofdstuk 27

27. OPGAANDE METSTELWERKEN   

49 27.10. Opgaande metselwerken / opmetsen van de dakopstanden - cellenbeton VH m³ 1,327 2.500,00  3.317,50 

 

Hoofdstuk 28

28. DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN   

28.00. Dorpels, plinten en dekstenen – algemeen   

28.01. algemeen - blauwe hardsteen   

28.10. raam- & deurdorpels - algemeen   

50 28.11. raam- & deurdorpels - blauwe steen VH m³ 0,391 12.500,00 4.887,50 

28.30. gevelplinten – algemeen   

51 28.31. gevelplinten – blauwe hardsteen VH m² 0,36 500,00 VARIANTE N.V.T.

 

Hoofdstuk 29

29. GEVELMETSELWERK   

29.10. Spouwisolatie / thermisch – algemeen   

52 29.10.10. Spouwisolatie / thermisch – PIR VH m2 52,58 40,00 VARIANTE

29.20 Parement - algemeen   

29.21. Parementsteen – handvormsteen   

53 29.21.10. VARIANTE: Hermetsen van de gevel VH m² 52,58 400,00 VARIANTE  

54 29.21.11. Herstellen van beschadigde gevelstenen > 0,5 m2 VH m² 1,50 350,00 525,00  

55 29.21.12. Herstellen van beschadigde gevelstenen < 0,5 m2 VH m² 4,50 400,00 1.800,00  

56 29.21.13. Herstellen van beschadigde gevelstenen VH st 50 20,00 1.000,00  

29.30. Herstelwerkzaamheden voegwerk   

29.31. Hervoegen bestaand metselwerk   

57 29.31.10. Hervoegen bestaand metselwerk > 0,5 m2 VH m² 52,58 70,00 3.680,60  

58 29.31.11. Hervoegen bestaand metselwerk < 0,5 m2 VH m² 1,00 75,00 N.V.T.  

29.40. lateien   

59 29.45. lateien – roestvast profielstaal (RVS) PM   

Hoofdstuk 34

34. PLAT DAK / THERMISCHE ISOLATIE   

34.11. Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR)   

60 34.11.11. Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) – 10 cm VH m² 198,01 60,00 11.880,60 

61 34.12. VARIANTE: Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) in afschot VH m² 198,01 100,00 VARIANTE

 

Hoofdstuk 35

35. PLAT DAK / DAKDICHTING   

35.73. Bitumineuze dakafdichting - meerlaags   

62 35.73.10. Bitumineuze dakafdichting – dakvlakken – plat dak VH m² 198,01 55,00 10.890,55 

63 35.73.13. Bitumineuze dakafdichting – opstanden –  plat dak VH m 81,88 50,00 4.094,00 

64 35.73.14. Bitumineuze dakafdichting – opstanden – technische kokers VH m² 14,54 50,00 727,00 

35.80. Bijhorigheden voor daken   

65 35.81. Uitzettingsvoegen in de platte dakafwerking PM   

66 35.82. Leveren en plaatsen van een ontrokingsluik 1000 x 1000 mm VH st 1 3.250,00 3.250,00 

35.90. ballastlaag - algemeen   

67 35.91. Ballastlaag - grind VH m² 198,01 15,00 2.970,15 

 

Hoofdstuk 37

37. DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN   

37.20 dakrandprofielen - algemeen   

37.21 dakrandprofielen - aluminium   

68 37.21.10 dakrandprofielen - aluminium natuurkleurig geanodiseerd VH m 59,72 55,00 3.284,60 

69 37.22. dakrandprofielen - zink VH m 14,54 40,00 581,60 

 

Hoofdstuk 38

38. DAKWATERAFVOER   

38.00. dakwaterafvoer - algemeen   

38.30. afvoerpijpen - algemeen   

70 38.41. afvoerpijpen - kunststof / HDPE (incl. cameraonderzoek) VH m 45,00 75,00 3.375,00  

71 38.42. afvoerpijpen - zink VH m 53,03 85,00 4.507,55 

38.50. eindstukken - algemeen   

72 38.52. eindstukken - behandeld gietijzer PM   

38.60. toebehoren - algemeen   

73 38.61. toebehoren - dakkolken & tapbuizen VH st 4 175,00 700,00 

74 38.62. toebehoren - draad- & bolroosters PM   

75 38.63 toebehoren - noodspuwers PM   

Hoofdstuk 40

40. BUITENRAMEN & -DEUREN - ALGEMEEN   
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40.10. profielen / hout – algemeen   

40.12. profielen / hout - gebeitst   

76 40.12.24. Deur machinekamer (incl. binnenbekleding) VH st 1 3.500,00 3.500,00 

77 40.20. Ontmantelen en herplaatsen van de vensterrolluiken VH st 12 500,00 PRIVATIEF?

78 40.40. EPDM-slabben onder onderkader buitenschrijnwerk PM   

 

Hoofdstuk 42

42. GEVELBEKLEDINGEN   

42.10. regelstructuur – algemeen   

79 42.11. regelstructuur - hout PM   

42.20. thermische isolatie voorhanggevel - algemeen   

80 42.22. thermische isolatie voorhanggevel – PIR VH m2 46,56 45,00  2.095,20 

42.30. buitenfolie – algemeen   

81 42.31. buitenfolie – gevelfolie PM   

42.40. bekledingspanelen - algemeen   

82 42.41.1. bekledingspanelen balkonhemels - vezelcement VH m2 110,54 300,00 33.162,00  

83 42.41.2. bekledingspanelen gevel - vezelcement VH m2 52,58 350,00 VARIANTE

42.60. gevelleien - algemeen   

84 42.61. gevelleien - vezelcementleien VH m2 205,60 140,00 28.784,00 

Hoofdstuk 43

43. BUITENBEPLEISTERING   

43.00. buitenbepleistering - algemeen   

43.10. buitengevelisolatiesystemen / pleisters - algemeen   

85 43.21. buitengevelisolatiesystemen - op geëxpandeerd polystyreen (EPS) VH m² 272,67 175,00 47.717,25 

 

Hoofdstuk 44

44. BORSTWERINGEN   

44.30. borstweringen - algemeen   

44.33. Borstweringen met aluminium balusters en een glazen opvulling   

86 44.33.10. Borstweringen handgreephoogte 1.10m in frontmontage - voorgevel VH m 36,15 425,00 15.363,75  

87 44.33.11. Borstweringen handgreephoogte 1.20m in frontmontage - voorgevel VH m 72,30 450,00 32.535,00  

44.34. Borstweringen met aluminium balusters en verticale spijlen   

88 44.34.10. Borstweringen handgreephoogte 1.10m in frontmontage - achtergevel VH m 14,80 325,00 4.810,00 

89 44.34.11. Borstweringen handgreephoogte 1.20m in frontmontage - achtergevel VH m 18,50 350,00 6.475,00 

44.40. Scheidingspanelen   

90 44.41. Plaatsen van nieuwe terrasafscheidingspanelen - typeverdiepingen VH st 18 600,00 10.800,00  

Hoofdstuk 45

45. GEVELVOEGEN EN KITTEN   

45.23. Wegnemen van bestaande voegen en plaatsen van elastische voegen   

91 45.23.10. Elastisch opvoegen tussen balkonelementen en parementsteen VH m 44,85 107,6 20,00 897,00 2.152,00 

92 45.23.11. Elastisch opvoegen rond het buitenschrijnwerkkader VH m 268,20 337,2 20,00 5.364,00 6.744,00 

93 45.23.12. Elastisch opvoegen met aanpalend gebouw VH m 56,04 24,92 20,00 1.120,80 498,40 

Hoofdstuk 82

82. BUITENSCHILDERWERKEN   

82.00. buitenschilderwerken - algemeen   

82.20. Buitenschilderwerken op beton - algemeen   

94 82.20.10. Buitenschilderwerken op beton - schilderklaarzetten en aanbrengen van een primer PM   

82.20.11. Buitenschilderwerken - beschermend dampopen buitenverfsysteem   

95

82.20.11.10. Buitenschilderwerken - beschermend dampopen verfsysteem - balkon- en 

linteelelementen in beton VH m² 79,91 120,16 40,00 3.196,40 4.806,40 

82.50. nabehandelingen op metselwerk - algemeen   

96 82.51. nabehandelen op metselwerk - impregneervloeistof VH m² 52,58 25,00 1.314,50  

97 82.60. filmverzinkingssysteem VH m 56,00 65,00  N.V.T.

98 82.70. OPTIONEEL: Schilderen van het buitenschrijnwerk VH m² 214,83 139,36 65,00 PRIVATIEF? PRIVATIEF?

Totaal € 263.827,48 352.054,03 

Reserve 5% 13.191,37 € 17.602,70 €

Totaal (excl. BTW - erelonen) € 277.018,85 369.656,73 €

ereloon architectuur 8% 8.000,00 € 8.000,00 €

7% 12.391,32 € 14.000,00 €

6% 4.179,40 €

totaal: 20.391,32 € 26.179,40 €

Ereloon destructief onderzoek/ betondiagnose 4.500,00 € 4.500,00 €

Ereloon veiligheidscoördinator 750,00 € 750,00 €

Verzekering ('Alle bouwplaatsrisico's') ABR 2.000,00 € 2.000,00 €

BTW renovatie 6% 16.621,13 € 22.179,40 €

BTW ereloon erelonen 21% 5.384,68 € 6.600,17 €
BTW verzekering ('Alle bouwplaatsrisico's') ABR 21% 420,00 € 420,00 €

Totaalprijs (incl. BTW en ereloon) € 327.085,98 € 432.285,71

1e schijf: tot 100.000,00 €

2e schijf: 100.000,00 € tot  300.000,00

3e schijf: 300.000,00 € tot  500.000,00

Totaalprijs
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