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Aanbesteding gevelrenovatie

Byblos
BAV 19 februari 2022

10/3/2020 Gevelinspectie
19/9/2020 Presentatie rapport gevelinspectie op AV
.. / .. /2021 Bijkomend onderzoek + ontwerp i.s.m. RvM
18/9/2021 Goedkeuring lastenboek door AV

Historiek dossier

Voorgevel
Gelijkvloers t/m V9:  Doorgedreven energetische renovatie

Goedegekeurd lastenboek

- Verwijderen gevelpanelen
- Uitvlakken binnenspouwblad (indien noodzakelijk)
- Aanbrengen 14 cm rotswol isolatie
- Aanbrengen gevelpanelen type Dekton (2 kleuren)

Sterk aangewezen: vervangen privatief schrijnwerk!

1

2

3



BAV Res. Byblos 19/02/2022

2

Voorgevel
V1 t/m V10:  Maximale balkonuitbreiding

Goedegekeurd lastenboek

- Stedenbouw: Tot  100 cm voorbij rooilijn
- Te bevestigen door stabiliteitsingenieur Maximaal 90 cm

- Nieuwe balustrades met geklemd glas
- Verdiepingshoge tussenschermen
- Keramische tegelvloer

Voorgevel
V10: Onderhoudswerkzaamheden

Uitgangspunten lastenboek

- Coating metselwerk en zichtbeton
- Nieuwe windschermen en tussenscherm
- Vervangen betonnen terrastegels

5/10/2021 Aanbesteding naar 7 aannemers
2/12/2021 Opening offertes
18/12/2021 Prijsverantwoording
21/1/2021 Gesprekken aannemers
19/2/2022 Voorstelling offertes en keuze aannemer

Historiek dossier
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- Braet, Nieuwpoort
- IBT, Wetteren
- Iris Finishing, Ruiselede
- John Saey, Melle
- Maarten Dutry, Sint-Eloois Winkel
- Van Billemont, Nieuwpoort
- Van Huele, Oostende

Aangeschreven aannemers

- Braet, Nieuwpoort
- IBT, Wetteren
- Iris Finishing, Ruiselede
- John Saey, Melle
- Maarten Dutry, Sint-Eloois Winkel
- Van Billemont, Nieuwpoort
- Van Huele, Oostende

Ontvangen offertes

Weerhouden aannemers op basis van prijs

- Braet, Nieuwpoort
- IBT, Wetteren
- Iris Finishing, Ruiselede
- John Saey, Melle
- Maarten Dutry, Sint-Eloois Winkel
- Van Billemont, Nieuwpoort
- Van Huele, Oostende
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IBT VAN HUELE
MAARTEN 

DUTRY
BRAET IRIS

TOTAAL 414 289,57 507 745,44 517 722,70 519 419,81 521 758,58

BTW 24 857,37 30 464,73 31 063,36 31 165,19 31 305,51

ereloon ABG 
werfopvolging 

32 500,27 39 042,18 39 740,59 39 859,39 40 023,10

BTW erelonen 6 825,06 8 198,86 8 345,52 8 370,47 8 404,85

ALGEMEEN 
TOTAAL

478 472,27 585 451,20 596 872,17 598 814,85 601 492,04

Vergelijking aannemers:
kostprijs gemeenschap

Gelijkvloers V1 – V9 V10

TOTAAL 15 159,99 6 568,03 5 577,23

BTW 909,60 394,08 334,63

ereloon ABG 
werfopvolging 

1 061,20 459,76 390,41

BTW erelonen 222,85 96,55 81,99

ALGEMEEN TOTAAL 17 353,64 7 518,42 6 384,26

Indicatieve kostprijs
privatieve vervanging schrijnwerk

Indicatieve kostprijs
privatieve vervanging schrijnwerk

Vervanging is ten zeerste aan te raden
Zeker voor de eigenaars op de typeverdiepingen:

- Nieuw schrijnwerk met hoogrendementsglas heeft tot 3 x 
minder warmteverlies

- Mogelijkheid tot plaatsing van het schrijnwerk op een 
isolerende thermoblock (i.p.v. de huidige betonnen opstand 
onder de ramen)

- Perfecte waterdichte aansluiting met nieuwe waterdichting van 
de balkons is mogelijk

- Bij vervanging achteraf zullen de aangebrachte tochtslabben 
worden doorgesneden
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.. / 3 /2022 Ondertekenen aannemingscontract
11/5/2022 Uiterste beslissingsdatum OMV
1/9/2022 Start werkzaamheden
31/3/2023 Voorziene einddatum werkzaamheden

Opvolging dossier
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