
Prijsvergelijking renovatie dak en gevel res. Estelle  VERSIE dd. 04.10.22/09.10.22/08.10.23/14.10.23

excl 6% btw in basisprijzen excl. indexatie 12-15%dd. 14.11.22

Omschrijving ABG (raming dd. 18.05.21)J. Saey A dd. 04.10.22APD dd. 06.09.22

Algemeen werfinrichting: stelling, bouwlift, toilet, afzeilen, puinafvoer, werleider ed. 28.947,00 € 3.200,00 €

Dakrenovatie hoofddak en dak technisch verdiep

 - Voorstel APD: 

                                         - PVC Trocal SGmA 1,5 mm - Isolatie Deck VQ 45 mm - afbraak bestaande - all-in

                                         - PVC Trocal SGmA 1,5 mm - Isolatie Eurothane Silver 10 mm - afbraak bestaande 47.049,45 €

                                         - Onvoorziene uitgave cfr. techn. installaties Base - algemene coördinatiekost TREMA (*) (2x) 968,00 €

Gevelrenovatie

Voorstel 7: John Saey A dd. 04.10.22 Coating voorfront en Dekton 8 mm plafond met lichtstrip of spots

                                       - Afspuiten volledige voorgevel incl. voorfront onder hoge druk als voorbereiding 2.528,00 €

                                       - Vernieuwen alle elastische voegen (€ 1560,0 + € 5295,0) 6.855,00 €

                                       - Herstellen betonrot en roestvorming voorvlak balkons en druipneus (VH: 300 500dm²) 17.500,00 €

                                          à € 35,00 dm²

                                       - Renovatie van balkon- en terrasvloer met Sikafloor Decothane Deco 52.260,00 €

                                       - Vernieuwen terras afvoerputjes en RW-buizen (27 st x € 450,0) 12.150,00 €

                                       - Dichten druipneus voorfront en aanbrengen opgelijmde druiplijst 13.920,00 €

                                       - Behandelen volledige voorgevel, incl. balkon voorfront met waterwerend,

                                          scheuroverbruggende en carbonatatieremmende coating en 17.380,00 €

                                       - boringen plafond Dekton inkom: 6st x € 65,0 390,00 €

                                       -  Lev. en plaatsen plafondplaten in Dekton Moone, dikte 8 mm gekleefd op aluminium

                                          onderconstructie incl. onderliggende constructie 86.848,00 €

                                       - Nieuwe balustrade geklemd Sentry glas 10.10.2, gehard (hoogte 1,2m tov loopvlak)

                                         met alu afdek U-profiel, excl. klein hoekstuk,  incl. verwijderen oude balustraden 102.960,00 €

                                       - Leveren en plaatsen aluminium muurafdekkappen dikte 2mm geanodiseert/poederlak

                                          Anodic Natura, ontvouwing +/- 355 mm 25.894,00 €

                                       - Alu zichtscherm op dakverdiep, natuurkleur met opaal glas 2.258,00 €

                                       - Bekleding zijgevel met 14 cm rotswolisolatie of 8 cm PU en Alterna leien of en crepi - grijs

                                          → zie contract BOZICA dd. 13.04.23 cfr. brandnormering - excl btw 6% 33.400,00 €

Defin. bespreking



  - Extra kosten: 

                              - Coördinatiekosten TREMA (*): 6 bezoeken gevelrenovatie en 2 bezoeken gemene gevel à € 400,0 incl. 3.872,00 €

                              - LED-spots inox in plafond inkomhal: 6 st à (+/-€ 250,00/st) -

                                 Variante uitvoering in alu - wit gelakt: 6 stx € 160,00/st geplaatst (offerte D. Vandenberghe 20.07.23) 960,00 €

                              - plaatsbeschrijving appartementen: → raming +/- € 85,00/app-€ 150/winkel - inkom en dijk 2.940,00 €

                              - Veiligheidscoördinator der werken (*); Feys Poperinge: +/- € 500,00 incl btw 605,00 €

                              - Inname openbaar domein tijdens werken 6 mndn.(oa. stellingbouw) à € 0,5/m²/dag:

                                                                     raming:  +/- 180 kd/40m² → € 3.600 cfr uitvoeringsplanning J. Saey 3.600,00 €

                              - architect Ben Schepens: opmaak renders, begeleiding opmaak omgevingsvergunning → € 3.250,00 3.250,00 €

                              - verhoging inkomgedeelte (raming inkorten midden frontvlak) 5.000,00 €

                              - klein aftakdoosje met kabel balkon lichtpunt: raming 29 st 1.500,00 €

TOTAAL excl. 6% BTW 425.017,00 € 51.217,45 €

TOTAAL incl. 6% BTW 450.518,02 € 54.290,50 €

Samenvattend overzicht dd. 8.10.23 voorgevel - dak - zijgevel - meer en minwerk (incl. raming € 12.000 herziening ).

 - gevelwerken J. Saey , isolatiewerken 14 cm minerale wol en crepie zijgevel, incl. extra kosten (zie hoger) 450.518,02 €

 - isolatiewerken 14 cm minerale wol en crepie zijgevel

 - incl. extra kosten (zie hierboven)

 - dakwerken APD 54.290,50 €

MEER/MIN WERKEN

  - Isoleren betonbalk voorgevel met minerale wol dikte 14 cm aan € 75,00/m² excl btw → € 91,16 per balkon x 29st 2.643,64 €

  - Uitvoering dakwerken: in min tov offerte (€ 54.290,50 - € 43.115,15) → incl. aanwerken voor- en zijgevel(€5000,0) -6.175,35 €

  - Indexaties ? → 2,5% op datum 30.09.23 tov offertedatum 4.10.22 → raming +/- € 12.000,00 12.000,00 €

  - Afschermen ramen door J. Saey +/- € 140,00/app → € 4.200,00 excl.  btw 4.452,00 €

RAMING VOORLOPIG TOTAAL BUDGET dd. 14.10.23 517.728,81 €

VOOROPGESTELD BUDGETRAMING Raad VME dd. 09.10.2022: € 543.046,42  incl. raming gemenegevel en excl. herz.

(*) Trema - Veiligheidscoörd. - architect: btw 21% ipv 6%


