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dossier 1033GFC

ontwerp renovatie van dakterrassen 5e en 6e verdieping

werfadres

bouwheer VME residentie Galion, Fregate en Caravelle

Optie 3 - Renovatie dakterrassen 5e en 6e verdieping en aanpalende geveldelen

volgnr. art. omschrijving eenheid hoev. eenh.pr. totaal

Hoofdstuk 4

1 04.31.10 plaatsbeschrijvingen – bij aanvang der werken TP 1.500,00 1.500,00 

2 04.31.11 Staat van vergelijking TP 1.000,00 1.000,00 

2.500,00 

Hoofdstuk 5

3 05.10. Inrichten van de werf TP 25.000,00 25.000,00 

4 05.10.10. Plaatsen van voorlopige omheiningen PM  

5 05.10.11. Bescherming van het openbaar domein PM  

6 05.10.12. Bescherming van de aanpalende gebouwen PM  

7 05.10.13. Valbeveiliging en trappentoren PM  

8 05.10.14. Verticaal transport PM  

9 05.10.15.10. Werfkeet PM  

10 05.10.15.11. Stroomvoorziening PM  

11 05.10.15.12. Watervoorziening PM  

12

05.10.16. Instandhouding van de RW-afvoeren en waterdichtheid van de te renoveren 

geveldelen PM  

13 05.10.17. Aankondiging werf - werfdoek PM  

14 05.20. Verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” (ABR) TP 2.500,00 21% BTW

25.000,00 

Hoofdstuk 7

15 07.10. Coördinatie veiligheid en gezondheid op de bouwplaats TP 1.500,00 1.500,00 

1.500,00 

Hoofdstuk 8

16 08.10.10. Afbraakwerken - ontmantelen van de losse elementen op de terrassen VH uur 1 55,00 EENHEIDSPRIJS

17 08.10.11. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de regenafvoerpijpen VH m 23,29 25,00 582,25 

18 08.10.12. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de  borstweringen VH m 218,40 30,00 6.552,00 

19 08.10.13. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de zichtschermen VH m 39,99 75,00 2.999,25 

20 08.10.15. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de terrasbetegeling VH m² 399,29 45,00 17.968,05 

21 08.10.17. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de dekstenen VH m 217,55 50,00 10.877,50 

22 08.10.18. Afbraakwerken/dakelementen - platte daken – dakterrassen 5e en 6e VH m² 399,29 150,00 59.893,50 

23

08.10.18.10. Afbraakwerken /dakelementen – platte daken: verwijderen van de 

waterdichtingslagen PM  

24 08.10.18.11. Afbraakwerken /dakelementen – platte daken: verwijderen van de PM  

25

08.10.18.12. Afbraakwerken /dakelementen – platte daken: verwijderen van het 

dampscherm en hellingsbeton PM  

26 08.10.19. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen tappunten VH st 4 75,00 300,00 

27 08.10.20. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van het aluminium dakrandprofiel VH m 188,97 20,00 3.779,40 

28

08.10.21. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de beplating tegen de 

opstanden VH m² 8,23 30,00 246,90 

29 08.10.22. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de qsbesthoudende VH m² 33,08 40,00 1.323,20 

30

08.10.23. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de raamdorpels in blauwe 

hardsteen VH m 131,46 50,00 6.573,00 

31 08.10.24. OPTIONEEL: Afbraakwerken – ruwbouwelementen - metselwerk VH m³ 26,585 750,00 19.938,75 

131.033,80 

Hoofdstuk 26

32 26.41.10.10. Ontmossen – gevelsteen VH m² 317,65 10,00 OPTIONEEL

33 26.41.10.11. ontmossen – betonelementen VH m² 81,28 10,00 OPTIONEEL

34 26.41.20.10. Reinigen – gevelsteen VH m² 317,65 20,00 OPTIONEEL

35 26.41.20.11. reinigen - betonelementen VH m² 81,28 20,00 OPTIONEEL

 

Hoofdstuk 28

36 28.11. raam- & deurdorpels - blauwe steen VH m³ 1,370 17.500,00 23.975,00 

37 28.31. OPTIONEEL: gevelplinten – blauwe hardsteen VH m² 29,51 500,00 14.753,50 

38.728,50 

Hoofdstuk 29

38 29.20.10. Onderkappen van de gevel VH m 222,71 250,00 VARIANTE

39 29.20.11. Herstellen van beschadigde gevelstenen > 0,5 m2 VH m² 2,00 350,00 OPTIONEEL

40 29.20.12. Herstellen van beschadigde gevelstenen < 0,5 m2 VH m² 3 375,00 OPTIONEEL

41 29.20.13. Herstellen van beschadigde gevelstenen VH st 25 25,00 OPTIONEEL

42 29.30.10. Hervoegen bestaand metselwerk > 0,5 m2 VH m² 5,00 60,00 OPTIONEEL
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43 29.30.11. Hervoegen bestaand metselwerk < 0,5 m2 VH m² 2,50 75,00 OPTIONEEL

 

Hoofdstuk 34

44 34.13.1. Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) in afschot - afschotplan 1 VH m² 399,29 80,00 31.943,20 

45 34.13.3. VARIANTE: Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) op Luifel VH m 70,49 40,00 2.819,60 

46 34.15. Drukverdeelplaten - drukvaste cementplaten op isolatie VH m² 399,29 35,00 VARIANTE

47 34.21. Dampscherm klasse E3 – gewapend bitumen PM  

74.691,80 

Hoofdstuk 35

48 35.12.20.10. Bitumineuze dakafdichting – dakvlakken VH m² 399,29 42,00 16.770,18 

49 35.12.20.11. Bitumineuze dakafdichting – opstanden VH m² 145,87 45,00 6.564,15 

50 35.12.20.13. Bitumineuze dakafdichting – Luifel VH m 70,49 40,00 2.819,60 

51

35.20. Plaatsen van een gewapend en scheuroverbruggend waterdichtingsmembraan  

met finishlaag- type PMMA VH m² 399,29 250,00 VARIANTE

52 35.81. Uitzettingsvoegen in de platte dakafwerking PM  

26.153,93 

Hoofdstuk 37

53 37.21. dakrandprofielen – aluminium natuurkleurig geanodiseerd VH m 188,97 40,00 7.558,80 

54 37.41. Muurdekstenen – blauwe hardsteen VH m 217,55 180,00 39.159,00 

46.717,80 

Hoofdstuk 38

55 38.42. afvoerpijpen - zink VH m 41,29 65,00 2.683,85 

56 38.61. toebehoren - dakkolken & tapbuizen VH st 5 175,00 875,00 

57 38.62. toebehoren - draad- & bolroosters PM  

58 38.63 toebehoren - noodspuwers PM  

3.558,85 

Hoofdstuk 42

59 42.11. regelstructuur - hout PM  

60 42.22. OPTIONEEL: thermisch isolatie voorhanggevel – PIR VH m² 33,08 40,00 1.323,20 

61 42.31. buitenfolie – gevelfolie PM  

62 42.61. gevelleien - vezelcement VH m2 33,08 80,00 2.646,40 

63 42.90. EPDM-slabben rondom buitenschrijnwerk VH m 403,62 40,00 16.144,80 

20.114,40 

Hoofdstuk 43

64 43.21. OPTIONEEL: buitengevelisolatiesystemen - op geëxpandeerd polystyreen (EPS) VH m² 398,93 175,00 69.812,05 

69.812,05 

Hoofdstuk 44

65 44.23. borstweringen – aluminium met verticale stijlen en handgreep VH m 218,40 275,00 60.060,00 

66 44.71. Plaatsen van nieuwe zichtschermen VH m 44,74 600,00 26.844,00 

86.904,00 

Hoofdstuk 45

67 45.23.10. Elastisch opvoegen tussen residenties onderling VH m 10,36 25,00 259,00 

68 45.23.11. Elastisch opvoegen rond het buitenschrijnwerkkader VH m 403,62 20,00 8.072,40 

8.331,40 

Hoofdstuk 82

69

82.20.10. Buitenschilderwerken op beton - schilderklaarzetten en aanbrengen van een 

primer PM  

70

82.20.11.10. OPTIONEEL: Buitenschilderwerken - beschermend dampopen verfsysteem - 

dakterrasluifel VH m² 81,28 38,00 VARIANTE

71

82.20.11.11. OPTIONEEL: Buitenschilderwerken - beschermend dampopen verfsysteem - 

parementsteen VH m² 317,65 35,00 VARIANTE

 

Hoofdstuk 90

72 90.20. Buitenverharding: plaatsen van keramische betegeling op tegeldragers VH m² 399,29 125,00 49.911,25 

49.911,25 

Totaal € 584.957,78 584.957,78 
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Reserve 5% 29.247,89 €

Totaal (excl. BTW - erelonen) 614.205,67 €

ereloon architectuur 8% 8.000,00 €

7% 14.000,00 €

6% 12.000,00 €

5% 5.710,28 €

39.710,28 €

Ereloon veiligheidscoördinator 700,00 €

Verzekering ('Alle bouwplaatsrisico's') ABR 2.500,00 €

BTW renovatie 6% 36.852,34 €

BTW ereloon erelonen 21% 8.486,16 €
BTW verzekering ('Alle bouwplaatsrisico's') ABR 21% 525,00 €

Totaalprijs (incl. BTW en ereloon) € 702.979,45

Totaalprijs

1e schijf: tot 100.000,00 €

2e schijf: 100.000,00 € tot 300.000,00 €

3e schijf: 300.000,00 € tot 500.000,00 €

4e schijf: 500.000,00 € tot 1.000.000,00 €
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