
T 058/222.150
nv architectenatelier Vyvey partners

Kaaiplein 1 8620 nieuwpoort
BTW nr. BE0891.072.781

info@architectenatelier.eu

dossier 952RTW
ontwerp Renovatie dakterrassen 10e verdieping en aanpalende gevelvlakken residentie Trianon
werfadres Koning Ridderdijk 44 Westende
bouwheer VME residentie Trianon p.a. La Plage

Dakwerken

01. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01.10.00 DOEL EN OMVANG VAN DE AANNEMING

01.12.00 WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT

01.13.00 AARD VAN DE AANNEMING

01.14.00 BORGSTELLING

01.14.10 VRIJMAKEN VAN DE BORGTOCHT

01.15.00 UITVOERINGSTERMIJN

01.16.00 WERFCOÖRDINATIE – Planning der werken

01.17.00 BETALINGEN

01.18.00 PRIJSHERZIENINGEN

01.19.00 VOOR TE LEGGEN STUKKEN

01.20.00 AANNEMER

01.21.10 Het K.B. houdende inwerkingstreding van de meest recente erkenningsregeling van aannemers van werken.

01.21.20 Registratie van de aannemers

01.21.30 Schrapping van de registratie

01.21.40 Meldingsplicht

01.21.50 Onderaannemers
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01.21.60 Gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer

02. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

02.10.00 VERWIJZING

03. GEMEENSCHAPPELIJKE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

03.10.00 AANNEMINGSDOCUMENTEN

03.11.00 BEGIN DER WERKEN

03.12.00 UITVOERINGSDOCUMENTEN

03.13.00 WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING DER WERKEN

03.21.10 Afhoudingen en boeten voor vertragingen

03.21.11 Maatregelen van ambtswege

03.30.00 WERKVERGADERING

03.40.00 OPKUIS - VERLATEN VAN DE WERF

03.50.00 DAGBOEK DER WERKEN

03.60.00 VERLETDAGEN

03.70.00 NIET AANVAARDBARE WERKEN

03.80.00 VOORAFGAANDE TECHNISCHE KEURINGEN

03.90.00 WERFLEIDING & CONTROLE

03.100.00 werfcoördinatie - asbuilt-plannen

03.110.00 OPLEVERINGEN
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03.110.10 Voorlopige oplevering

03.110.20 Definitieve oplevering

03.110.30 Falen en overlijden

04. TECHNISCHE BEPALINGEN

04.30. plaatsbeschrijvingen - algemeen

04.31.10 plaatsbeschrijvingen – bij aanvang der werken

Totaal TP

04.31.11 Staat van vergelijking

Totaal TP

05. INRICHTEN VAN DE WERF

05.10. Inrichten van de werf

Totaal TP

05.10.10. Plaatsen van voorlopige omheiningen

Totaal PM

05.10.11. Bescherming van het openbaar domein

Totaal PM

05.10.12. Bescherming van de aanpalende gebouwen

Totaal PM

05.10.13. Valbeveiliging en trappentoren

Totaal PM

05.10.14. Verticaal transport

Totaal PM

05.10.15. Voorzieningen op de werf

05.10.15.10.Werfkeet

Totaal PM
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05.10.15.11.Stroomvoorziening

Totaal PM

05.10.15.12.Watervoorziening

Totaal PM

05.10.16. Instandhouding van de RW-afvoeren en waterdichtheid van de te renoveren geveldelen

Totaal PM

05.10.17. Aankondiging werf - werfdoek

Totaal PM

05.20. Verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” (ABR)

Totaal TP

07. VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

07.10. Coördinatie veiligheid en gezondheid op de bouwplaats

Totaal TP

08. AFBRAAKWERKEN

08.10. AFBRAAKWERKEN - algemeen

08.10.10. Afbraakwerken - ontmantelen van de losse elementen op de terrassen

omschrijving uren aantal totaal

eenheidsprijs 1 1

dakterrassen dienen voor aanvang van de dakwerken

volledig leeggehaalt te zijn.

Totaal VH uur 1

08.10.11. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de regenafvoerpijpen

omschrijving lengte aantal totaal

achtergevel kant Oostende 2,5 2,50

achtergevel kant Nieuwpoort 2,5 2,50

Totaal VH m 5,00

08.10.12. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de bestaande borstweringen

omschrijving lengte aantal totaal
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kant Oostende 2,17 2,17

10,09 10,09

1,47 1,47

19,87 19,87

18,47 18,47

kant Nieuwpoort 18,47 18,47

19,87 19,87

0,89 0,89

10,12 10,12

2,17 2,17

Totaal VH m 103,59

08.10.13. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de zichtschermen

omschrijving lengte aantal totaal

kant Oostende zijgevel 2,22 2,22

voorgevel 2,8 2,80

2,8 0,5 1,40

kant Nieuwpoort zijgevel 2,29 2,29

voorgevel 2,8 2,80

2,8 0,5 1,40

Totaal VH m 12,91

08.10.14. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de betonkolommen tussen de borstweringen

omschrijving stuks aantal totaal

kant Oostende achtergevel 1 5 5

zijgevel 1 5 5

voorgevel 1 6 6

kant Nieuwpoort achtergevel 1 5 5

zijgevel 1 5 5

voorgevel 1 6 6

Totaal VH st 32

08.10.15. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de terrasbetegeling

omschrijving lengte breedte aantal totaal

kant Oostende 1003 12,35 1,91 23,59

aftrek koker 1,3 0,77 -1 -1,00

2,22 5,41 12,01

1002 2,23 12,04 26,85

9,62 2,8 26,94

aktrek koker 1,26 1,93 -1 -2,43

1001 6,37 2,8 17,84

aftrek koker 1,27 1,99 -1 -2,53
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kant Nieuwpoort 1006 6,55 2,8 18,34

aftrek koker 1,22 1,89 -1 -2,31

1005 11,81 2,8 33,07

aftrek koker 1,32 1,93 -1 -2,55

9,19 2,33 21,41

1004 12,38 1,91 23,65

aftrek koker 1,89 0,84 -1 -1,59

2,29 5,47 12,53

Totaal VH m² 203,82

08.10.16. VARIANTE: Afbraakwerken - wegnemen en stockeren van de terrasbetegeling

omschrijving lengte breedte aantal totaal

afhankelijk van keuze eigenaars 203,82

Totaal VH m² 203,82

08.10.17. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de dekstenen

omschrijving lengte aantal totaal

kant Oostende 1,91 1,91

12,97 12,97

19,36 19,36

18,52 18,52

kant Nieuwpoort 1,91 1,91

13 13,00

19,36 19,36

18,52 18,52

Totaal VH m 105,55

08.10.18. Afbraakwerken/dakelementen - platte daken – dakterrassen 10e verdieping

omschrijving lengte breedte aantal totaal

kant Oostende 1003 12,35 1,91 23,59

aftrek koker 1,3 0,77 -1 -1,00

2,22 5,41 12,01

1002 2,23 12,04 26,85

9,62 2,8 26,94

aktrek koker 1,26 1,93 -1 -2,43

1001 6,37 2,8 17,84

aftrek koker 1,27 1,99 -1 -2,53

kant Nieuwpoort 1006 6,55 2,8 18,34

aftrek koker 1,22 1,89 -1 -2,31

1005 11,81 2,8 33,07

aftrek koker 1,32 1,93 -1 -2,55
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9,19 2,33 21,41

1004 12,38 1,91 23,65

aftrek koker 1,89 0,84 -1 -1,59

2,29 5,47 12,53

Totaal VH m² 203,82

08.10.18.10.Afbraakwerken /dakelementen – platte daken: verwijderen van de waterdichtingslagen

Totaal PM

08.10.18.11.Afbraakwerken /dakelementen – platte daken: verwijderen van de isolatielagen

Totaal PM

08.10.18.12.Afbraakwerken /dakelementen – platte daken: verwijderen van het dampscherm en hellingsbeton

Totaal PM

08.10.19. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen tappunten

omschrijving stuks aantal totaal

kant Oostende dakterras 1 1

hoofddak 1 1

kant Nieuwpoort dakterras 1 1

hoofddak 1 1

Totaal VH st 4

08.10.20. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van het aluminium dakrandprofiel

omschrijving lengte aantal totaal

kant Oostende 0,2 0,20

10,45 10,45

14,65 14,65

16 16,00

kant Nieuwpoort 0,2 0,20

10,4 10,40

14,64 14,64

15,93 15,93

Totaal VH m 82,47

08.10.21. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de bestaande gevelbeplating

omschrijving lengte breedte aantal totaal

kant Oostende retour 0,2 2,76 0,55

achtergevel 10,45 2,76 28,84

dagkanten 1,48 0,22 2 0,66

2,1 0,22 0,46

1,87 0,22 2 0,82
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1,68 0,22 0,37

1,48 0,22 2 0,66

2,33 2,33

aftrek schrijnwerk 2,1 1,48 -1 -3,11

1,68 1,87 -1 -3,14

2,33 1,47 -1 -3,43

schouw 1,3 1,22 2 3,18

0,97 1,22 2 2,36

zijgevel 14,65 2,76 40,43

dagkanten 1,48 0,22 2 0,66

2,16 0,22 0,48

1,19 0,22 2 0,52

0,99 0,22 0,22

1,77 0,22 2 0,78

1,45 0,22 0,32

1,19 0,22 2 0,52

1,19 0,22 0,26

1,48 0,22 2 0,66

1,9 0,22 0,42

aftrek schrijnwerk 2,16 1,48 -1 -3,20

0,99 1,19 -1 -1,18

1,45 1,77 -1 -2,57

1,19 1,19 -1 -1,42

1,9 1,48 -1 -2,81

voorgevel 16 2,76 44,16

dagkanten 1,48 0,22 2 0,66

1,69 0,22 0,37

1,7 0,22 0,37

1,48 0,22 0,33

2,48 0,22 0,55

1,48 0,22 2 0,66

1,75 0,22 0,39

1,19 0,22 2 0,52

0,76 0,22 0,17

1,62 0,22 0,36

1,48 0,22 0,33

3,13 0,22 0,69

aftrek schrijnwerk 1,69 1,48 -1 -2,50

0,84 1,7 -1 -1,43

1,64 1,48 -1 -2,43

1,75 1,48 -1 -2,59

0,76 1,19 -1 -0,90

0,85 1,62 -1 -1,38

2,28 1,48 -1 -3,37

schouwen 1,18 3,34 2 2 15,76

0,75 1,28 0,5 4 1,92

1,26 0,58 2 2 2,92

kant Nieuwpoort retour 0,2 2,76 0,55

achtergevel 10,4 2,76 28,70

dagkanten 1,47 0,22 2 0,64

2,1 0,22 0,46
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1,93 0,22 2 0,84

1,68 0,22 0,37

1,48 0,22 2 0,66

2,34 0,22 0,51

aftrek schrijnwerk 2,1 1,47 -1 -3,09

1,68 1,93 -1 -3,24

2,34 1,48 -1 -3,46

schouw 1,89 1,22 2 4,62

1,04 1,22 2 2,54

zijgevel 14,65 2,76 40,43

dagkanten 1,48 0,22 2 0,66

2,16 0,22 0,48

1,19 0,22 2 0,52

1,01 0,22 0,22

1,46 0,22 0,32

1,76 0,22 2 0,78

1,18 0,22 0,26

1,19 0,22 2 0,52

1,89 0,22 0,42

1,47 0,22 2 0,64

aftrek schrijnwerk 2,16 1,48 -1 -3,20

1,01 1,19 -1 -1,20

1,46 1,76 -1 -2,57

1,18 1,19 -1 -1,40

1,89 1,47 -1 -2,78

voorgevel 15,92 2,76 43,94

dagkanten 3,12 0,22 0,69

1,62 0,22 2 0,72

0,76 0,22 0,17

1,18 0,22 2 0,52

1,75 0,22 0,39

1,48 0,22 2 0,66

2,49 0,22 0,55

1,73 0,22 2 0,76

1,68 0,22 0,37

1,49 0,22 2 0,66

aftrek schrijnwerk 0,84 1,69 -1 -1,42

2,26 1,48 -1 -3,34

0,76 1,18 -1 -0,90

1,75 1,48 -1 -2,59

0,84 1,73 -1 -1,45

1,65 1,48 -1 -2,44

1,68 1,49 -1 -2,50

schouw 1,18 3,34 2 2 15,76

0,75 1,28 0,5 4 1,92

1,26 0,58 2 2 2,92

Totaal VH m² 239,79

08.10.22. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de raamdorpels in aluminium

omschrijving lengte aantal totaal

kant Oostende achtergevel 2,1 2,10
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2,33 2,33

zijgevel 2,16 2,16

0,99 0,99

1,19 1,19

1,9 1,90

voorgevel 1,69 1,69

1,64 1,64

1,75 1,75

0,76 0,76

2,29 2,29

kant Nieuwpoort achtergevel 2,1 2,10

2,34 2,34

zijgevel 2,16 2,16

1,01 1,01

1,19 1,19

1,88 1,88

voorgevel 1,72 1,72

1,65 1,65

1,75 1,75

0,76 0,76

2,29 2,29

Totaal VH m 37,65

08.10.23. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de raamdorpels in blauwe hardsteen

omschrijving lengte aantal totaal

kant Oostende achtergevel 1,68 1,68

zijgevel 1,45 1,45

voorgevel 0,84 2 1,68

kant Nieuwpoort achtergevel 1,68 1,68

zijgevel 1,45 1,45

voorgevel 0,84 2 1,68

Totaal VH m 9,62

08.10.24. Afbraakwerken – ruwbouwelementen - metselwerk

omschrijving lengte breedte dikte aantal totaal

kant Oostende retour 0,2 2,76 0,1 0,055

achtergevel 10,32 2,76 0,1 2,848

aftrek schrijnwerk 2,15 1,48 0,1 -1 -0,318

1,73 1,87 0,1 -1 -0,324

2,38 1,47 0,1 -1 -0,350

zijgevel 14,49 2,76 0,1 3,999

aftrek schrijnwerk 2,2 1,48 0,1 -1 -0,326

1,04 1,19 0,1 -1 -0,124
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1,5 1,77 0,1 -1 -0,266

1,24 1,19 0,1 -1 -0,148

1,95 1,48 0,1 -1 -0,289

voorgevel 31,76 2,76 0,1 8,766

aftrek schrijnwerk 1,69 1,48 0,1 -1 -0,250

0,84 1,7 0,1 -1 -0,143

1,64 1,48 0,1 -1 -0,243

1,75 1,48 0,1 -1 -0,259

0,76 1,19 0,1 -1 -0,090

0,85 1,62 0,1 -1 -0,138

2,28 1,48 0,1 -1 -0,337

0,84 1,69 0,1 -1 -0,142

2,26 1,48 0,1 -1 -0,334

0,76 1,18 0,1 -1 -0,090

1,75 1,48 0,1 -1 -0,259

0,84 1,73 0,1 -1 -0,145

1,65 1,48 0,1 -1 -0,244

1,68 1,49 0,1 -1 -0,250

schouwen 1,18 3,34 0,1 2 4 3,152

0,75 1,28 0,1 0,5 8 0,384

1,26 0,58 0,1 2 4 0,584

kant Nieuwpoort zijgevel 14,49 2,76 0,1 3,999

aftrek schrijnwerk 2,16 1,48 0,1 -1 -0,320

1,01 1,19 0,1 -1 -0,120

1,46 1,76 0,1 -1 -0,257

1,18 1,19 0,1 -1 -0,140

1,89 1,47 0,1 -1 -0,278

retour 0,2 2,76 0,1 0,055

achtergevel 10,27 2,76 0,1 2,835

aftrek schrijnwerk 2,1 1,47 0,1 -1 -0,309

1,68 1,93 0,1 -1 -0,324

2,34 1,48 0,1 -1 -0,346

Totaal VH m³ 19,514

26. ONTMOSSEN EN REINIGEN

26.41. reinigingssytemen - algemeen

26.41.10. Ontmossen

26.41.10.10.Ontmossen – dakterrasluifel

omschrijving lengte breedte aantal totaal

kant Oostende achtergevel 13,95 1,5 20,93

12,97 0,44 5,71

2,3 0,4 0,92

2,3 0,44 1,01

zijgevel 19,97 0,58 11,58

19,97 0,44 8,79
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voorgevel 19,1 0,96 18,34

19,1 0,44 8,40

kant Nieuwpoort achtergevel 13,95 1,5 20,93

12,97 0,44 5,71

2,3 0,4 0,92

2,3 0,44 1,01

zijgevel 19,97 0,58 11,58

19,97 0,44 8,79

voorgevel 19,1 0,96 18,34

19,1 0,44 8,40

aftrek beglazing 0,26 0,65 -174 -29,58

Totaal VH m² 121,78

26.41.10.11.OPTIONEEL: ontmossen – dakterrastegels

omschrijving lengte breedte aantal totaal

conform artikel 08.10.16. 203,82

Totaal VH m² 203,82

26.41.20. Reinigen

26.41.20.10.Reinigen – dakterrasluifel

omschrijving lengte breedte aantal totaal

conform artikel 26.41.10.10. 121,78

Totaal VH m² 121,78

26.41.20.11.OPTIONEEL: reinigen – dakterrastegels

omschrijving lengte breedte aantal totaal

conform artikel 26.41.10.11. 203,82

Totaal VH m² 203,82

26.41.20.12.OPTIONEEL: reinigen – ballastlaag plat dak

omschrijving lengte breedte aantal totaal

dakvlal 14 32,2 450,80

2,8 12 -1 -33,60

aftrek schouwen (raming) 1 1 -1 15 -15,00

Totaal VH m² 402,20

26.42.30. Betonrenovatie: aanbrengen van een elastische en flexibel membraan voor waterdichting en bescherming van beton – dakterrasluifel

omschrijving lengte breedte aantal totaal

rtwMS191030-renovatie dakterrassen 10e verd.xlsx 12 van 33 geprint op 30-10-2019 om 10:56



T 058/222.150
nv architectenatelier Vyvey partners

Kaaiplein 1 8620 nieuwpoort
BTW nr. BE0891.072.781

info@architectenatelier.eu

conform artikel 26.41.10.10. 121,78

Totaal VH m² 121,78

28. DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN

28.00. Dorpels, plinten en dekstenen – algemeen

28.01. algemeen - blauwe hardsteen

28.10. raam- & deurdorpels - algemeen

28.11. raam- & deurdorpels - blauwe steen

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

kant Oostende achtergevel 1,78 0,2 0,05 0,018

zijgevel 1,55 0,2 0,05 0,016

voorgevel 0,94 0,2 0,05 2 0,018

kant Nieuwpoort achtergevel 1,78 0,2 0,05 0,018

zijgevel 1,55 0,2 0,05 0,016

voorgevel 0,94 0,2 0,05 2 0,018

kant Oostende achtergevel 2,2 0,2 0,05 0,022

2,43 0,2 0,05 0,024

zijgevel 2,26 0,2 0,05 0,023

1,09 0,2 0,05 0,011

1,29 0,2 0,05 0,013

2 0,2 0,05 0,020

voorgevel 1,79 0,2 0,05 0,018

1,74 0,2 0,05 0,017

1,85 0,2 0,05 0,019

0,86 0,2 0,05 0,009

2,39 0,2 0,05 0,024

kant Nieuwpoort achtergevel 2,2 0,2 0,05 0,022

2,43 0,2 0,05 0,024

zijgevel 2,26 0,2 0,05 0,023

1,11 0,2 0,05 0,011

1,29 0,2 0,05 0,013

1,98 0,2 0,05 0,020

voorgevel 1,82 0,2 0,05 0,018

1,75 0,2 0,05 0,018

1,85 0,2 0,05 0,019

0,86 0,2 0,05 0,009

2,39 0,2 0,05 0,024
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Totaal VH m³ 0,505

28.30. gevelplinten – algemeen

28.31. gevelplinten – blauwe hardsteen

omschrijving lengte breedte aantal totaal

kant Oostende achtergevel 10,45 0,25 2,61

aftrek ramen 1,68 0,25 -1 -0,42

schouw 1,3 0,25 2 0,66

0,77 0,25 2 0,38

zijgevel 14,65 0,25 3,66

aftrek ramen 1,45 0,25 -1 -0,36

voorgevel 16 0,25 4,00

aftrek ramen 0,84 0,25 -1 2 -0,42

schouwen 1,93 0,25 2 0,96

1,26 0,25 0,32

1,99 0,25 2 1,00

1,27 0,25 0,32

kant Nieuwpoort achtergevel 10,4 0,25 2,60

aftrek ramen 1,68 0,25 -1 -0,42

schouw 1,04 0,25 2 0,52

1,89 0,25 2 0,94

zijgevel 14,65 0,25 3,66

aftrek ramen 1,46 0,25 -1 -0,37

voorgevel 15,92 0,25 3,98

aftrek ramen 0,84 0,25 -1 2 -0,42

schouwen 1,93 0,25 2 0,96

1,26 0,25 0,32

1,99 0,25 2 1,00

1,27 0,25 0,32

Totaal VH m² 25,80

29.00. Verhogen van de dakopstanden

29.10. Opmetsen van de dakopstanden - cellenbeton

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

2,82 0,15 0,15 0,063
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10,13 0,15 0,15 0,228

14,67 0,15 0,15 0,330

31,24 0,15 0,15 0,703

14,67 0,15 0,15 0,330

10,23 0,15 0,15 0,230

2,67 0,15 0,15 0,060

11,43 0,15 0,15 0,257

Totaal VH m³ 2,201

29.11. VARIANTE: Verhogen van de dakopstanden – houten keper

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

2,82 0,09 0,15 0,038

10,13 0,09 0,15 0,137

14,67 0,09 0,15 0,198

31,24 0,09 0,15 0,422

14,67 0,09 0,15 0,198

10,23 0,09 0,15 0,138

2,67 0,09 0,15 0,036

11,43 0,09 0,15 0,154

Totaal VH m³ 1,321

34. PLAT DAK / THERMISCHE ISOLATIE

34.13. Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) in afschot

34.13.1. Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) in afschot - afschotplan 1

omschrijving lengte breedte aantal totaal

kant Oostende 1003 12,35 1,91 23,59

aftrek koker 1,3 0,77 -1 -1,00

2,22 5,41 12,01

1002 2,23 12,04 26,85

9,62 2,8 26,94

aktrek koker 1,26 1,93 -1 -2,43

1001 6,37 2,8 17,84

aftrek koker 1,27 1,99 -1 -2,53

kant Nieuwpoort 1006 6,55 2,8 18,34

aftrek koker 1,22 1,89 -1 -2,31

1005 11,81 2,8 33,07

aftrek koker 1,32 1,93 -1 -2,55

9,19 2,33 21,41

1004 12,38 1,91 23,65

aftrek koker 1,89 0,84 -1 -1,59

2,29 5,47 12,53
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Totaal VH m² 203,82

34.13.2. VARIANTE: Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) in afschot - afschotplan 2

omschrijving lengte breedte aantal totaal

conform artikel 34.13.1. 203,82

Totaal VH m² 203,82

34.20. Dampscherm - algemeen

34.21. Dampscherm klasse E3 – gewapend bitumen

Totaal PM

35. plat dak / dakdichting

35.02. Afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten

35.10. Bitumineuze dakafdichting - algemeen

35.12. Bitumineuze dakafdichting – meerlaags – APP

35.12.20. Bitumineuze dakafdichting – meerlaags – APP/deelgekleefd (P)

35.12.20.10.Bitumineuze dakafdichting – dakvlakken

omschrijving lengte breedte aantal totaal

conform artikel 34.13. 203,82

Totaal VH m² 203,82

35.12.20.11.Bitumineuze dakafdichting – opstanden

omschrijving lengte aantal totaal

kant Oostende kant luifel 1,91 1,91

9,84 9,84

0,97 2 1,94

1,3 2 2,60

1,22 1,22

19,36 19,36

18,21 18,21

tegen gevel 10,44 10,44

14,65 14,65

15,99 15,99

1,93 2 2 7,72
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kant Nieuwpoort kant luifel 1,91 1,91

9,86 9,86

1,04 2 2,08

1,89 2 3,78

0,63 0,63

19,36 19,36

18,21 18,21

tegen gevel 10,4 10,40

14,65 14,65

15,92 15,92

1,93 2 2 7,72

Totaal VH m 208,40

35.80. Bijhorigheden voor daken

35.81. Uitzettingsvoegen in de platte dakafwerking

Totaal PM

37. DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN

37.20 dakrandprofielen - algemeen

37.21. dakrandprofielen – aluminium natuurkleurig geanodiseerd

omschrijving lengte aantal totaal

kant Oostende 0,2 0,20

10,45 10,45

14,65 14,65

16 16,00

kant Nieuwpoort 0,2 0,20

10,4 10,40

14,64 14,64

15,93 15,93

Totaal VH m 82,47

37.22. dakrandprofielen - zink

omschrijving lengte aantal totaal

kant Oostende rondom kokers 1,3 2 2,60

0,97 2 1,94

1,4 2 2 5,60

1,6 2 2 6,40

kant Nieuwpoort 1,04 2 2,08

1,89 2 3,78
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1,4 2 2 5,60

1,6 2 2 6,40

Totaal VH m 34,40

37.40. dekstenen – algemeen

37.41. Muurdekstenen – prefabbeton

omschrijving lengte aantal totaal

kant Oostende 1,91 1,91

12,97 12,97

19,36 19,36

18,52 18,52

kant Nieuwpoort 1,91 1,91

13 13,00

19,36 19,36

18,52 18,52

Totaal VH m 105,55

38. DAKWATERAFVOER

38.00. dakwaterafvoer - algemeen

38.20. hanggoten - algemeen

38.22. hanggoten - zink

omschrijving lengte aantal totaal

13 2 26,00

20 2 40,00

37 37,00

Totaal VH m 103,00

38.30. afvoerpijpen - algemeen

38.42. afvoerpijpen - zink

omschrijving lengte aantal totaal

2,5 2 5,00

Totaal VH m 5,00

38.60. toebehoren - algemeen
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38.61. toebehoren - dakkolken & tapbuizen

omschrijving stuks aantal totaal

hoofddak 1 2 2

dakterras 1 2 2

Totaal VH st 4

38.62. toebehoren - draad- & bolroosters

Totaal PM

38.63 toebehoren - noodspuwers

Totaal PM

38.63. toebehoren - vergaarbak - zink

omschrijving stuks aantal totaal

hoofddak 1 2 2

dakterras 1 2 2

Totaal VH st 4

42. GEVELBEKLEDINGEN

42.00. gevelbekledingen - algemeen

42.10. regelstructuur – algemeen

42.11. regelstructuur - hout

Totaal PM

42.20. thermische isolatie voorhanggevel - algemeen

42.22. VARIANTE: thermisch isolatie voorhanggevel – PIR

omschrijving lengte breedte aantal totaal

kant Oostende retour 0,2 2,76 0,55

achtergevel 10,45 2,76 28,84

aftrek schrijnwerk 2,1 1,48 -1 -3,11

1,68 1,87 -1 -3,14

2,33 1,47 -1 -3,43

schouw 1,3 1,22 2 3,18

0,97 1,22 2 2,36
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zijgevel 14,65 2,76 40,43

aftrek schrijnwerk 2,16 1,48 -1 -3,20

0,99 1,19 -1 -1,18

1,45 1,77 -1 -2,57

1,19 1,19 -1 -1,42

1,9 1,48 -1 -2,81

voorgevel 16 2,76 44,16

aftrek schrijnwerk 1,69 1,48 -1 -2,50

0,84 1,7 -1 -1,43

1,64 1,48 -1 -2,43

1,75 1,48 -1 -2,59

0,76 1,19 -1 -0,90

0,85 1,62 -1 -1,38

2,28 1,48 -1 -3,37

schouwen 1,18 3,34 2 2 15,76

0,75 1,28 0,5 4 1,92

1,26 0,58 2 2 2,92

kant Nieuwpoort retour 0,2 2,76 0,55

achtergevel 10,4 2,76 28,70

aftrek schrijnwerk 2,1 1,47 -1 -3,09

1,68 1,93 -1 -3,24

2,34 1,48 -1 -3,46

schouw 1,89 1,22 2 4,62

1,04 1,22 2 2,54

zijgevel 14,65 2,76 40,43

aftrek schrijnwerk 2,16 1,48 -1 -3,20

1,01 1,19 -1 -1,20

1,46 1,76 -1 -2,57

1,18 1,19 -1 -1,40

1,89 1,47 -1 -2,78

voorgevel 15,92 2,76 43,94

aftrek schrijnwerk 0,84 1,69 -1 -1,42

2,26 1,48 -1 -3,34

0,76 1,18 -1 -0,90

1,75 1,48 -1 -2,59

0,84 1,73 -1 -1,45

1,65 1,48 -1 -2,44

1,68 1,49 -1 -2,50

schouw 1,18 3,34 2 2 15,76

0,75 1,28 0,5 4 1,92

1,26 0,58 2 2 2,92

Totaal VH m² 210,46

42.30. buitenfolie – algemeen

42.31. buitenfolie – gevelfolie

Totaal PM
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42.40. bekledingspanelen - algemeen

42.42. VARIANTE: gevelbekledingsplaten - vezelcement

omschrijving lengte breedte aantal totaal

kant Oostende retour 0,2 2,76 0,55

achtergevel 10,45 2,76 28,84

dagkanten 1,48 0,15 2 0,44

2,1 0,15 0,32

1,87 0,15 2 0,56

1,68 0,15 0,25

1,48 0,15 2 0,44

2,33 2,33

aftrek schrijnwerk 2,1 1,48 -1 -3,11

1,68 1,87 -1 -3,14

2,33 1,47 -1 -3,43

schouw 1,3 1,22 2 3,18

0,97 1,22 2 2,36

zijgevel 14,65 2,76 40,43

dagkanten 1,48 0,15 2 0,44

2,16 0,15 0,32

1,19 0,15 2 0,36

0,99 0,15 0,15

1,77 0,15 2 0,54

1,45 0,15 0,22

1,19 0,15 2 0,36

1,19 0,15 0,18

1,48 0,15 2 0,44

1,9 0,15 0,29

aftrek schrijnwerk 2,16 1,48 -1 -3,20

0,99 1,19 -1 -1,18

1,45 1,77 -1 -2,57

1,19 1,19 -1 -1,42

1,9 1,48 -1 -2,81

voorgevel 16 2,76 44,16

dagkanten 1,48 0,15 2 0,44

1,69 0,15 0,25

1,7 0,15 0,26

1,48 0,15 0,22

2,48 0,15 0,37

1,48 0,15 2 0,44

1,75 0,15 0,26

1,19 0,15 2 0,36

0,76 0,15 0,11

1,62 0,15 0,24

1,48 0,15 0,22

3,13 0,15 0,47

aftrek schrijnwerk 1,69 1,48 -1 -2,50

0,84 1,7 -1 -1,43

1,64 1,48 -1 -2,43
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1,75 1,48 -1 -2,59

0,76 1,19 -1 -0,90

0,85 1,62 -1 -1,38

2,28 1,48 -1 -3,37

schouwen 1,18 3,34 2 2 15,76

0,75 1,28 0,5 4 1,92

1,26 0,58 2 2 2,92

kant Nieuwpoort retour 0,2 2,76 0,55

achtergevel 10,4 2,76 28,70

dagkanten 1,47 0,15 2 0,44

2,1 0,15 0,32

1,93 0,15 2 0,58

1,68 0,15 0,25

1,48 0,15 2 0,44

2,34 0,15 0,35

aftrek schrijnwerk 2,1 1,47 -1 -3,09

1,68 1,93 -1 -3,24

2,34 1,48 -1 -3,46

schouw 1,89 1,22 2 4,62

1,04 1,22 2 2,54

zijgevel 14,65 2,76 40,43

dagkanten 1,48 0,15 2 0,44

2,16 0,15 0,32

1,19 0,15 2 0,36

1,01 0,15 0,15

1,46 0,15 0,22

1,76 0,15 2 0,52

1,18 0,15 0,18

1,19 0,15 2 0,36

1,89 0,15 0,28

1,47 0,15 2 0,44

aftrek schrijnwerk 2,16 1,48 -1 -3,20

1,01 1,19 -1 -1,20

1,46 1,76 -1 -2,57

1,18 1,19 -1 -1,40

1,89 1,47 -1 -2,78

voorgevel 15,92 2,76 43,94

dagkanten 3,12 0,15 0,47

1,62 0,15 2 0,48

0,76 0,15 0,11

1,18 0,15 2 0,36

1,75 0,15 0,26

1,48 0,15 2 0,44

2,49 0,15 0,37

1,73 0,15 2 0,52

1,68 0,15 0,25

1,49 0,15 2 0,44

aftrek schrijnwerk 0,84 1,69 -1 -1,42

2,26 1,48 -1 -3,34

0,76 1,18 -1 -0,90

1,75 1,48 -1 -2,59

0,84 1,73 -1 -1,45
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1,65 1,48 -1 -2,44

1,68 1,49 -1 -2,50

schouw 1,18 3,34 2 2 15,76

0,75 1,28 0,5 4 1,92

1,26 0,58 2 2 2,92

Totaal VH m2 231,09

42.60. gevelleien - algemeen

42.61. VARIANTE: gevelleien - vezelcement - Alterna ruitlei 60x32

omschrijving lengte breedte aantal totaal

kant Oostende retour 0,2 2,76 0,55

achtergevel 10,45 2,76 28,84

aftrek schrijnwerk 2,1 1,48 -1 -3,11

1,68 1,87 -1 -3,14

2,33 1,47 -1 -3,43

schouw 1,3 1,22 2 3,18

0,97 1,22 2 2,36

zijgevel 14,65 2,76 40,43

aftrek schrijnwerk 2,16 1,48 -1 -3,20

0,99 1,19 -1 -1,18

1,45 1,77 -1 -2,57

1,19 1,19 -1 -1,42

1,9 1,48 -1 -2,81

voorgevel 16 2,76 44,16

aftrek schrijnwerk 1,69 1,48 -1 -2,50

0,84 1,7 -1 -1,43

1,64 1,48 -1 -2,43

1,75 1,48 -1 -2,59

0,76 1,19 -1 -0,90

0,85 1,62 -1 -1,38

2,28 1,48 -1 -3,37

schouwen 1,18 3,34 2 2 15,76

0,75 1,28 0,5 4 1,92

1,26 0,58 2 2 2,92

kant Nieuwpoort retour 0,2 2,76 0,55

achtergevel 10,4 2,76 28,70

aftrek schrijnwerk 2,1 1,47 -1 -3,09

1,68 1,93 -1 -3,24

2,34 1,48 -1 -3,46

schouw 1,89 1,22 2 4,62

1,04 1,22 2 2,54

zijgevel 14,65 2,76 40,43

aftrek schrijnwerk 2,16 1,48 -1 -3,20

1,01 1,19 -1 -1,20
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1,46 1,76 -1 -2,57

1,18 1,19 -1 -1,40

1,89 1,47 -1 -2,78

voorgevel 15,92 2,76 43,94

aftrek schrijnwerk 0,84 1,69 -1 -1,42

2,26 1,48 -1 -3,34

0,76 1,18 -1 -0,90

1,75 1,48 -1 -2,59

0,84 1,73 -1 -1,45

1,65 1,48 -1 -2,44

1,68 1,49 -1 -2,50

schouw 1,18 3,34 2 2 15,76

0,75 1,28 0,5 4 1,92

1,26 0,58 2 2 2,92

Totaal VH m2 210,46

42.70. omkaderingselementen - algemeen

42.71. VARIANTE: omkaderingselementen - aluminium

omschrijving lengte aantal totaal

kant Oostende achtergevel 2,1 2,10

1,48 2 2,96

1,68 1,68

1,87 2 3,74

2,33 2,33

1,47 2 2,94

zijgevel 2,16 2,16

1,48 2 2,96

0,99 0,99

1,19 2 2,38

1,45 1,45

1,77 2 3,54

1,19 1,19

1,19 2 2,38

1,9 1,90

1,48 2 2,96

voorgevel 1,69 1,69

1,48 2 2,96

2,48 2,48

1,7 2 3,40

1,75 1,75
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1,48 2 2,96

0,76 0,76

1,19 2 2,38

3,13 3,13

1,62 2 3,24

3,13 3,13

1,69 2 3,38

0,76 0,76

1,18 2 2,36

1,75 1,75

1,48 2 2,96

2,49 2,49

1,73 2 3,46

1,68 1,68

1,49 2 2,98

zijgevel 1,89 1,89

1,47 2 2,94

1,19 1,19

1,18 2 2,36

1,46 1,46

1,76 2 3,52

1,01 1,01

1,19 2 2,38

2,16 2,16

1,48 2 2,96

achtergevel 2,34 2,34

1,48 2 2,96

1,68 1,68

1,93 2 3,86

2,1 2,10

1,47 2 2,94

Totaal VH m 125,11

42.80. raamdorpels - algemeen

42.81. VARIANTE: raamdorpels - aluminium

omschrijving lengte aantal totaal

kant Oostende achtergevel 2,2 2,20
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2,43 2,43

zijgevel 2,26 2,26

1,09 1,09

1,29 1,29

2 2,00

voorgevel 1,79 1,79

1,74 1,74

1,85 1,85

0,86 0,86

2,39 2,39

kant Nieuwpoort achtergevel 2,2 2,20

2,43 2,43

zijgevel 2,26 2,26

1,11 1,11

1,29 1,29

1,98 1,98

voorgevel 1,82 1,82

1,75 1,75

1,85 1,85

0,86 0,86

2,39 2,39

Totaal VH m 39,84

42.90. EPDM-slabben rondom buitenschrijnwerk

omschrijving lengte aantal totaal

kant Oostende achtergevel 2,1 2 4,20

1,48 2 2,96

1,68 1,68

1,87 2 3,74

2,33 2 4,66

1,47 2 2,94

zijgevel 2,16 2 4,32

1,48 2 2,96

0,99 2 1,98

1,19 2 2,38

1,45 1,45

1,77 2 3,54

1,19 2 2,38

1,19 2 2,38

1,9 2 3,80

1,48 2 2,96
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voorgevel 1,69 2 3,38

1,48 2 2,96

0,84 0,84

1,7 1,70

1,64 2 3,28

1,75 2 3,50

1,48 2 2,96

0,76 2 1,52

1,19 2 2,38

0,85 0,85

1,62 2 3,24

2,28 2 4,56

0,84 0,84

2,29 2 4,58

1,69 2 3,38

2,26 2,26

0,76 2 1,52

1,18 2 2,36

1,75 2 3,50

1,48 2 2,96

0,84 0,84

1,73 2 3,46

1,65 2 3,30

1,68 2 3,36

1,49 2 2,98

zijgevel 1,89 2 3,78

1,47 2 2,94

1,19 2 2,38

1,18 2 2,36

1,46 1,46

1,76 2 3,52

1,01 2 2,02

1,19 2 2,38

2,16 2 4,32

1,48 2 2,96

achtergevel 2,34 2 4,68

1,48 2 2,96

1,68 1,68

1,93 2 3,86

2,1 2 4,20
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1,47 2 2,94

Totaal VH m 163,28

43. BUITENBEPLEISTERING

43.00. buitenbepleistering - algemeen

43.10. buitengevelisolatiesystemen / pleisters - algemeen

43.21. buitengevelisolatiesystemen - op geëxpandeerd polystyreen (EPS)

omschrijving lengte breedte aantal totaal

kant Oostende retour 0,2 2,76 0,55

achtergevel 10,45 2,76 28,84

aftrek schrijnwerk 2,1 1,48 -1 -3,11

1,68 1,87 -1 -3,14

2,33 1,47 -1 -3,43

schouw 1,3 1,22 2 3,18

0,97 1,22 2 2,36

zijgevel 14,65 2,76 40,43

aftrek schrijnwerk 2,16 1,48 -1 -3,20

0,99 1,19 -1 -1,18

1,45 1,77 -1 -2,57

1,19 1,19 -1 -1,42

1,9 1,48 -1 -2,81

voorgevel 16 2,76 44,16

aftrek schrijnwerk 1,69 1,48 -1 -2,50

0,84 1,7 -1 -1,43

1,64 1,48 -1 -2,43

1,75 1,48 -1 -2,59

0,76 1,19 -1 -0,90

0,85 1,62 -1 -1,38

2,28 1,48 -1 -3,37

schouwen 1,18 3,34 2 2 15,76

0,75 1,28 0,5 4 1,92

1,26 0,58 2 2 2,92

kant Nieuwpoort retour 0,2 2,76 0,55

achtergevel 10,4 2,76 28,70

aftrek schrijnwerk 2,1 1,47 -1 -3,09

1,68 1,93 -1 -3,24

2,34 1,48 -1 -3,46

schouw 1,89 1,22 2 4,62

1,04 1,22 2 2,54

zijgevel 14,65 2,76 40,43

aftrek schrijnwerk 2,16 1,48 -1 -3,20
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1,01 1,19 -1 -1,20

1,46 1,76 -1 -2,57

1,18 1,19 -1 -1,40

1,89 1,47 -1 -2,78

voorgevel 15,92 2,76 43,94

aftrek schrijnwerk 0,84 1,69 -1 -1,42

2,26 1,48 -1 -3,34

0,76 1,18 -1 -0,90

1,75 1,48 -1 -2,59

0,84 1,73 -1 -1,45

1,65 1,48 -1 -2,44

1,68 1,49 -1 -2,50

schouw 1,18 3,34 2 2 15,76

0,75 1,28 0,5 4 1,92

1,26 0,58 2 2 2,92

Totaal VH m² 210,46

44. BORSTWERINGEN & ZICHTSCHERMEN

44.20. borstweringen - algemeen

44.23. borstweringen – aluminium met verticale stijlen en horizontale tussenregel en handgreep

omschrijving lengte aantal totaal

2,2 2,20

10,1 10,10

1,5 1,50

19,9 19,90

18,5 18,50

18,5 18,50

19,9 19,90

0,9 0,90

10,15 10,15

2,2 2,20

Totaal VH m 103,85

44.70. zichtschermen – algemeen

44.71. Plaatsen van nieuwe zichtschermen

omschrijving lengte aantal totaal

kant Oostende zijgevel 2,22 2,22

voorgevel 2,8 3 8,40

kant Nieuwpoort zijgevel 2,29 2,29

Totaal VH m 12,91
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45. Gevelvoegen en kitten

45.23. Wegnemen van bestaande voegen en plaatsen van elastische voegen

45.23.10. Elastisch opvoegen dakterrasluifel

omschrijving lengte aantal totaal

1,5 5 2 15,00

0,44 5 2 4,40

0,28 5 2 2,80

0,58 5 2 5,80

0,44 5 2 4,40

0,28 5 2 2,80

0,96 12 11,52

0,44 12 5,28

0,28 12 3,36

reserve 50 50,00

Totaal VH m 105,36

45.23.11. Elastisch opvoegen rond het buitenschrijnwerkkader

omschrijving lengte aantal totaal

kant Oostende 2,1 2 4,20

1,48 2 2,96

1,68 2 3,36

1,87 2 3,74

2,33 2 4,66

1,48 2 2,96

2,16 2 4,32

1,48 2 2,96

0,99 2 1,98

1,19 2 2,38

1,45 2 2,90

1,77 2 3,54

1,19 2 2,38

1,19 2 2,38

1,9 2 3,80

1,48 2 2,96

1,69 2 3,38

1,48 2 2,96
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2,48 2 4,96

1,7 2 3,40

1,75 2 3,50

1,48 2 2,96

0,76 2 1,52

1,19 2 2,38

3,13 2 6,26

1,62 2 3,24

kant Nieuwpoort 3,12 2 6,24

1,69 2 3,38

0,76 2 1,52

1,19 2 2,38

1,75 2 3,50

1,48 2 2,96

2,49 2 4,98

1,73 2 3,46

1,68 2 3,36

1,49 2 2,98

1,88 2 3,76

1,47 2 2,94

1,19 2 2,38

1,18 2 2,36

1,46 2 2,92

1,76 2 3,52

1,01 2 2,02

1,19 2 2,38

2,16 2 4,32

1,48 2 2,96

2,34 2 4,68

1,48 2 2,96

1,68 2 3,36

1,94 2 3,88

2,1 2 4,20

1,47 2 2,94

Totaal VH m 172,38

82. BUITENSCHILDERWERKEN
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82.00. buitenschilderwerken - algemeen

82.20. Buitenschilderwerken op beton - algemeen

82.20.10. Buitenschilderwerken op beton - schilderklaarzetten en aanbrengen van een primer

Totaal PM

82.20.11. Buitenschilderwerken - beschermend dampopen buitenverfsysteem

82.20.11.10.VARIANTE: Buitenschilderwerken - beschermend dampopen verfsysteem - dakterrasluifel

omschrijving lengte breedte aantal totaal

conform artikel 26.41.10.10. 121,78

Totaal VH m² 121,78

90. BUITENVERHARDINGEN - TERRASSEN

90.10. VARIANTE: buitenverharding – herplaatsen van de bestaande betegeling op tegeldragers

omschrijving lengte breedte aantal totaal

kant Oostende 1003 12,35 1,91 23,59

aftrek koker 1,3 0,77 -1 -1,00

2,22 5,41 12,01

1002 2,23 12,04 26,85

9,62 2,8 26,94

aktrek koker 1,26 1,93 -1 -2,43

1001 6,37 2,8 17,84

aftrek koker 1,27 1,99 -1 -2,53

kant Nieuwpoort 1006 6,55 2,8 18,34

aftrek koker 1,22 1,89 -1 -2,31

1005 11,81 2,8 33,07

aftrek koker 1,32 1,93 -1 -2,55

9,19 2,33 21,41

1004 12,38 1,91 23,65

aftrek koker 1,89 0,84 -1 -1,59

2,29 5,47 12,53

Totaal VH m² 203,82

90.20. Buitenverharding: plaatsen van nieuwe keramische betegeling op tegeldragers

omschrijving lengte breedte aantal totaal

kant Oostende 1003 12,35 1,91 23,59

aftrek koker 1,3 0,77 -1 -1,00
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2,22 5,41 12,01

1002 2,23 12,04 26,85

9,62 2,8 26,94

aktrek koker 1,26 1,93 -1 -2,43

1001 6,37 2,8 17,84

aftrek koker 1,27 1,99 -1 -2,53

kant Nieuwpoort 1006 6,55 2,8 18,34

aftrek koker 1,22 1,89 -1 -2,31

1005 11,81 2,8 33,07

aftrek koker 1,32 1,93 -1 -2,55

9,19 2,33 21,41

1004 12,38 1,91 23,65

aftrek koker 1,89 0,84 -1 -1,59

2,29 5,47 12,53

opstand thv deksteen 100,47 0,2 20,09

Totaal VH m² 223,91
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