
T 058/222.150

nv architectenatelier Vyvey partners

Kaaiplein 1 8620 nieuwpoort

BTW nr. BE0891.072.781

info@architectenatelier.eu

dossier 1070RAW

ontwerp Gevelrenovatie van de voor-, zij- en achtergevel incl. dakterras

werfadres Zwaluwenlaan 15, 8434 Westende

bouwheer VME Residentie Aton

gedetailleerde meetstaat

01. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01.10.00 DOEL EN OMVANG VAN DE AANNEMING

01.12.00 WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT

01.13.00 AARD VAN DE AANNEMING

01.14.00 BORGSTELLING

01.14.10 VRIJMAKEN VAN DE BORGTOCHT

01.15.00 UITVOERINGSTERMIJN

01.16.00 WERFCOÖRDINATIE – Planning der werken

01.17.00 BETALINGEN

01.18.00 PRIJSHERZIENINGEN

01.19.00 VOOR TE LEGGEN STUKKEN

01.20.00 AANNEMER

01.21.10 Het K.B. houdende inwerkingstreding van de meest recente erkenningsregeling van aannemers van werken.

01.21.20 Registratie van de aannemers

01.21.30 Schrapping van de registratie

01.21.40 Meldingsplicht

01.21.50 Onderaannemers
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01.21.60 Gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer

02. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

02.10.00 VERWIJZING

03. GEMEENSCHAPPELIJKE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

03.10.00 AANNEMINGSDOCUMENTEN

03.11.00 BEGIN DER WERKEN

03.12.00 UITVOERINGSDOCUMENTEN

03.13.00 WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING DER WERKEN

03.21.10 Afhoudingen en boeten voor vertragingen

03.21.11 Maatregelen van ambtswege

03.30.00 WERFVERGADERING

03.40.00 OPKUIS - VERLATEN VAN DE WERF

03.50.00 DAGBOEK DER WERKEN

03.60.00 VERLETDAGEN

03.70.00 NIET AANVAARDBARE WERKEN

03.80.00 VOORAFGAANDE TECHNISCHE KEURINGEN

03.90.00 WERFLEIDING & CONTROLE

03.100.00 werfcoördinatie - asbuilt-plannen

03.110.00 OPLEVERINGEN
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03.110.10 Voorlopige oplevering

03.110.20 Definitieve oplevering

03.110.30 Falen en overlijden

03.100.40. burgerlijke en tienjarige aansprakelijkheid

04. TECHNISCHE BEPALINGEN

04.30. plaatsbeschrijvingen - algemeen

04.31.10 plaatsbeschrijvingen – bij aanvang der werken

Totaal TP

04.31.11 Staat van vergelijking

Totaal TP

05. INRICHTEN VAN DE WERF

05.10. Inrichten van de werf

Totaal TP

05.10.10. Plaatsen van voorlopige omheiningen

Totaal PM

05.10.11. Bescherming van het openbaar domein

Totaal PM

05.10.12. Bescherming van de aanpalende gebouwen

Totaal PM

05.10.13. Stelling met trap

Totaal PM

05.10.14. Verticaal transport

Totaal PM

05.10.15. Voorzieningen op de werf
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05.10.15.10.Werfkeet

Totaal PM

05.10.15.11.Stroomvoorziening

Totaal PM

05.10.15.12.Watervoorziening

Totaal PM

05.10.16. Instandhouding van de RW-afvoeren en waterdichtheid van de te renoveren geveldelen

Totaal PM

05.10.17. Aankondiging werf – werfdoek

Totaal PM

05.20. Verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” (ABR)

Totaal TP

07. VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

07.10. Coördinatie veiligheid en gezondheid op de bouwplaats

Totaal TP

08. AFBRAAKWERKEN

08.10. AFBRAAKWERKEN - algemeen

08.10.10. Afbraakwerken – ontmantelen screens en vensterrolluiken

omschrijving stuks aantal totaal

voorgevel 3e verdieping screens 1 2 2

achtergevel 1e verdieping vensterrolluiken 1 2 2

2e verdieping 1 2 2

3e verdieping 1 4 4

Totaal VH st 10

08.10.11. Afbraakwerken - ontmantelen van de losse elementen op de terrassen

omschrijving uren aantal totaal

eenheidsprijs 1 1

Totaal VH uur 1
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08.10.12. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de regenafvoerpijpen

omschrijving lengte aantal totaal

voorgevel 11,75 2 23,50

achtergevel typeverdiepingen 11,75 2 23,50

dakterras 2,75 2 5,50

garages 8,25 8,25

Totaal VH m 60,75

08.10.13. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de balustrades

omschrijving lengte aantal totaal

voorgevel typeverdiepingen 10,3 3 30,90

retour 0,35 4 3 4,20

dakterras 2,35 2,35

2,25 2,25

11,8 11,80

achtergevel 10,75 3 32,25

0,76 3 2,28

Totaal VH m 86,03

08.10.14. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de zichtschermen

omschrijving stuks aantal totaal

voorgevel dakterras kant land 3 3,00

achtergevel 1e verdieping 0,76 0,76

2e verdieping 0,76 2 1,52

3e verdieping 0,76 3 2,28

Totaal VH st 8

08.10.15. Afbraakwerken – ontmantelen en stockeren van een zichtscherm

omschrijving stuks aantal totaal

voorgevel dakterras kant zee 3 3,00

Totaal VH st 3

08.10.16. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de asbesthoudende ruitleien

omschrijving lengte breedte aantal totaal

achtergevel dakterras 2,75 4,08 11,21

2,75 5,90 16,23

4,75 2,00 9,50
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retour 2,75 0,30 2 1,66

dak machinekamer inschatting 2 3,00 2 12,00

2 2,00 4,00

technische kokers inschatting 1 1,00 4 2 8,00

zijgevels nameten kant land 5,25 2,77 14,54

5,25 5,52 28,98

2,75 2,77 7,62

1 1,25 1,25

0,5 0,50 0,25

kant zee 4,75 2,00 9,50

4,75 6,50 30,88

8,5 5,15 43,78

5,25 2,75 14,44

1,25 1 1,25

Totaal VH m² 215,09

08.10.17. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van het metselwerk

omschrijving lengte breedte aantal totaal

voorgevel typeverdiepingen penanten 9,35 0,49 2 9,16

retours 9,35 0,28 2 5,24

2,75 10,77 2 59,24

3,45 10,77 37,16

aftrek ramen 2,09 2,54 -3 3 -47,79

dakterras 2,55 4,03 10,28

2,55 1 2 5,10

2,55 4,1 10,46

2,55 3,85 9,82

aftrek ramen 0,99 0,92 -2 -1,82

2,1 2,41 -1 -5,06

achtergevel gv tem 3e verdieping 11,95 12,37 147,82

aftrek ramen gv 2,1 2,35 -1 2 -9,88

2,06 0,91 -1 2 -3,74

0,95 0,9 -1 2 -1,72

ramen typeverd 2,14 1 -4 3 -25,68

aftrek balkons 10 0,14 -1 3 -4,20

aftrek muren 2,25 -1 -2,25

dakterras 2,75 4,08 11,21

2,75 5,90 16,23

4,75 2,00 9,50

retour 2,75 0,30 2 1,66

Totaal VH m² 230,74

08.10.18. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van natuursteen gevelbekleding

omschrijving lengte breedte aantal totaal

voorgevel gelijkvloers 2,87 11,75 33,72
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aftrek openingen 2,04 2,36 -1 -4,81

2,04 1,6 -1 -3,26

2,01 2,36 -1 2 -9,48

retour 2,04 0,35 2 3 4,26

2,36 0,35 3 2,49

inkom 1,6 0,35 0,56

1,6 0,75 1,20

1,6 0,55 0,88

1,6 0,13 0,21

digitaal gemeten 3,22 2 6,44

Totaal VH m² 32,21

08.10.19. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de balkonelementen

omschrijving lengte breedte aantal totaal

voorgevel 10,2 0,3 3,06

10,77 0,3 2 6,46

achtergevel 10 0,895 3 26,85

Totaal VH m² 36,37

08.10.20. PRIVATIEF: Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van buitenschrijnwerk

omschrijving lengte breedte aantal totaal

voorgevel 0103 2,04 2,54 5,18

achtergevel 0101 2,14 1 2 4,28

Totaal VH m² 9,46

08.10.21. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de raamdorpels

omschrijving lengte aantal totaal

voorgevel typeverdiepingen 2,65 3 3 23,85

dakterras 2,5 2,50

achtergevel 1,1 4 3 13,20

Totaal VH m 39,55

08.10.22. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de dekstenen – dakterras

omschrijving lengte aantal totaal

voorgevel dakterras aan weerszijde 5 2 10,00

Totaal VH m 10,00

08.10.23. Afbraakwerken - wegnemen en stockeren van de bestaande terrasbetegeling - dakterras

omschrijving lengte breedte aantal totaal
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voorgevel dakterras 5,3 11,4 60,42

aftrek uitbouw 1 4,1 -1 -4,10

Totaal VH m² 56,32

08.10.24. Afbraakwerken - platte daken  – dakterras

omschrijving lengte breedte aantal totaal

voorgevel conform artikel 08.10.23. 56,32

Totaal VH m² 56,32

08.10.24.10.Afbraakwerken – platte daken: verwijderen van de waterdichtingslagen

Totaal PM

08.10.24.11.Afbraakwerken – platte daken: verwijderen van de isolatielagen

Totaal PM

08.10.24.12.Afbraakwerken – platte daken: verwijderen van het dampscherm en hellingsbeton

Totaal PM

08.10.25. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen tappunten

omschrijving stuks aantal totaal

voorgevel dakterras 1 2 2

Totaal VH st 2

08.10.26. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van het aluminium dakrandprofiel

omschrijving lengte aantal totaal

voorgevel 4,05 4,05

1 2 2,00

4,1 4,10

3,85 3,85

0,5 2 1,00

achtergevel 12 12,00

0,3 2 0,60

dak machinekamer 3 2 6,00

2 2,00

Totaal VH m 35,60

26. RENOVATIE VAN DE GEVEL EN DE BALKONELEMENTEN

26.21.10. Metselen van buitenbergingen - snelbouwsteen
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omschrijving lengte breedte aantal totaal

achtergevel 0,6 2,75 2 3,30

0,8 2,75 2 4,40

0,9 0,6 2 1,08

Totaal VH m² 8,78

26.42. Betonrenovatiesystemen - algemeen

26.42.10. Betonrenovatie: afslijpen luifel dakterras

omschrijving lengte aantal totaal

voorgevel 0,6 2 1,20

0,35 2 0,70

10,77 10,77

Totaal VH m 12,67

26.42.11. Betonrenovatie: structuur binnenspouwblad

omschrijving lengte breedte aantal totaal

stelpost 750,00

Totaal VH dm² 750,00

26.43. betonrenovatie – gietmortel

26.43.10. betonrenovatie: gietmortel/ beton – balkonelementen voorgevel

omschrijving lengte breedte aantal totaal

voorgevel bestaande breedte 10,8 0,3 3 9,72

extra breedte 10,8 0,4 3 12,96

Totaal VH m² 22,68

26.43.11. betonrenovatie: gietmortel/ beton balkonelementen – achtergevel

omschrijving lengte breedte aantal totaal

achtergevel bestaande breedte 10 0,9 3 27,00

extra breedte 10 0,1 3 3,00

Totaal VH m² 30,00

26.43.20. Betonrenovatie: vervangen van de wapening

omschrijving gewicht aantal totaal

voorgevel raming (wapeningsnet 6,6 kg/m2) 22,68 6,6 149,688

voorgevel raming (wapeningsnet 6,6 kg/m2) 30 6,6 198,000
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Totaal VH kg 347,688

26.45. Aanbrengen waterdichtingsmembraan op de balkonelementen

26.45.10. Plaatsen van isolatieplaten met afschot op de balkonvloeren

omschrijving lengte breedte aantal totaal

voorgevel bestaande breedte 10,8 0,3 3 9,72

t.h.v. ramen 2,54 0,1 3 3 2,25

extra breedte 10,8 0,4 3 12,96

achtergevel bestaande breedte 10 0,9 3 27,00

extra breedte 10 0,1 3 3,00

Totaal VH m² 54,93

26.45.20. Plaatsen van een cementgebonden minerale bouwplaat op isolatie

omschrijving lengte breedte aantal totaal

conform artikel 26.45.10. 54,93

Totaal VH m² 54,93

26.45.30. Plaatsen van een gewapend waterdichtingsmembraan op de balkonelementen

omschrijving lengte breedte aantal totaal

conform artikel 26.45.10. 54,93

Totaal VH m² 54,93

26.45.60. Plaatsen van een aluminium druipprofiel voor waterkering

omschrijving lengte aantal totaal

voorgevel bestaande lengte 10,8 3 32,40

0,3 2 3 1,80

extra lengte 0,4 2 3 2,40

achtergevel bestaande lengte 10 10,00

0,9 2 3 5,40

extra lengte 0,1 2 3 0,60

Totaal VH m 52,60

28. DORPELS EN PLINTEN

28.00. Dorpels en plinten – algemeen

28.01. blauwe hardsteen - algemeen

rawMS220511-prijsvergelijking gevelrenovatie excl. dakwerken-gemeenschappelijk10 van 20 geprint op 11-5-2022 om 15:14



T 058/222.150

nv architectenatelier Vyvey partners

Kaaiplein 1 8620 nieuwpoort

BTW nr. BE0891.072.781

info@architectenatelier.eu

28.10. raam- & deurdorpels - algemeen

28.11. raam- & deurdorpels - blauwe steen

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

voorgevel typeverdiepingen 2,65 0,03 0,05 3 3 0,036

dakterras 2,5 0,03 0,05 0,004

achtergevel 1,1 0,03 0,05 4 3 0,024

Totaal VH m³ 0,064

28.30. gevelplinten – algemeen

28.31. gevelplinten – Jasberg

omschrijving lengte breedte aantal totaal

voorgevel gelijkvloers 0,34 0,6 0,20

retour 0,17 0,6 2 0,20

0,4 0,6 0,24

1,47 0,6 2 1,76

0,5 0,6 0,30

retour 0,07 0,6 4 0,16

0,9 0,6 2 1,08

achtergevel gelijkvloers - koer 0,56 0,6 0,34

0,6 0,6 0,36

3,33 0,6 2,00

0,59 0,6 0,35

0,38 0,6 0,23

retour 0,14 0,6 8 0,64

Totaal VH m² 7,86

28.40 dekstenen – algemeen

28.41. Muurdekstenen – prefabbeton

omschrijving lengte aantal totaal

voorgevel dakterras weerszijde 5 2 10,00

voorzijde 12 12,00

versprong 0,75 2 1,50

Totaal VH m 23,50

28.42. OPTIONEEL: Muurdekstenen - afdek buitenbergingen

omschrijving stuks aantal totaal
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achtergevel 3e verdieping 1 2 2

Totaal VH st 2

34. PLAT DAK / THERMISCHE ISOLATIE

34.13. Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) in afschot

omschrijving lengte breedte aantal totaal

conform artikel 08.10.24. 56,32

Totaal VH m² 56,32

34.20. Dampscherm - algemeen

34.21. Dampscherm klasse E3 - gewapende bitumen

Totaal PM

35. PLAT DAK / DAKDICHTING

35.02. Afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten

35.10. Bitumineuze dakafdichting - algemeen

35.12. Bitumineuze dakafdichting – meerlaags – APP

35.12.20. Bitumineuze dakafdichting – meerlaags – APP/deelgekleefd (P)

35.12.20.10.Bitumineuze dakafdichting – dakvlak dakterras

omschrijving lengte breedte aantal totaal

voorgevel conform artikel 08.10.24. 56,32

Totaal VH m² 56,32

35.12.20.11.Bitumineuze dakafdichting – dakvlak garages

omschrijving lengte breedte aantal totaal

garages digitaal gemeten 75 75,00

Totaal VH m² 75,00

35.12.20.12.Bitumineuze dakafdichting – opstanden dakterras

omschrijving lengte aantal totaal
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voorgevel 4,03 4,03

1 2 2,00

2,4 2,40

3,85 3,85

5 2 10,00

11,4 11,40

Totaal VH m 33,68

35.12.20.13.Bitumineuze dakafdichting – opstanden dakterras

omschrijving lengte aantal totaal

garages digitaal gemeten 40 40,00

Totaal VH m 40,00

35.80. Bijhorigheden voor daken

35.81. Uitzettingsvoegen in de platte dakafwerking

Totaal PM

37. DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN

37.20 dakrandprofielen - algemeen

37.21. dakrandprofielen - aluminium natuurkleurig geanodiseerd

omschrijving lengte aantal totaal

conform artikel 08.10.27. 35,60

garages 15 15,00

Totaal VH m 50,60

38. DAKWATERAFVOER

38.00. dakwaterafvoer - algemeen

38.20. hanggoten - algemeen

38.21. Plaatsen van een aluminium gootsysteem - voorgevel

omschrijving lengte aantal totaal

conform artikel 26.45.60. 52,60

Totaal VH m 52,60
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38.30. afvoerpijpen - algemeen

38.42. afvoerpijpen – zink

omschrijving lengte aantal totaal

voorgevel typeverdiepingen 11,75 2 23,50

dakterras 2,75 2 5,50

achtergevel 11,75 2 23,50

garages 8,25 8,25

Totaal VH m 60,75

38.50. eindstukken - algemeen

38.52. eindstukken - behandeld gietijzer

Totaal PM

38.60. toebehoren - algemeen

38.61. toebehoren - dakkolken & tapbuizen

omschrijving stuks aantal totaal

voorgevel dakterras 1 2 2

typeverdiepingen 1 2 3 6

achtergevel typeverdiepingen 1 2 3 6

garages 1 4 4

Totaal VH st 18

38.63. toebehoren - noodspuwers

Totaal PM

40. BUITENRAMEN & -DEUREN

40.01. buitenschrijnwerk - prestaties

40.03. buitenschrijnwerk - montage

40.03.20. buitenschrijnwerk – montage/buitengevelisolatiesysteem

Totaal PM
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40.03.50. buitenschrijnwerk – montage/vervanging schrijnwerk

Totaal PM

40.10. profielsystemen - algemeen

40.13. profielsysteem – pvc

40.12.10. Hefschuifraam R1 ( 2.55m x 2.04m)

omschrijving stuks aantal totaal

voorgevel eenheidsprijs 1 1

Totaal VH st 1

40.12.11. Enkele opendraaiend raam R2 ( 1.00m x 2.14m)

omschrijving stuks aantal totaal

achtergevel eenheidsprijs 1 2 2

Totaal VH st 2

40.12.12. Bergingsdeur R3 ( 0.90m x 2.14m)

omschrijving stuks aantal totaal

achtergevel typeverdieping 2 2

Totaal VH st 2

40.50. ventilatieroosters - algemeen

40.50.10. ventilatierooster – kleprooster – invisivent evo HR High

Totaal PM

40.60. uitbekleding / buitenramen & deuren - algemeen

40.61.  uitbekleding / buitenramen & deuren – MDF

Totaal PM

40.70. gordijnkasten - algemeen

40.71. gordijnkasten – MDF

Totaal PM

40.80. vensterrolluiken - algemeen
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40.81. vensterrolluiken - kunststof / PVC

40.81.10. Vernieuwen van de vensterrolluiken (1.00m x 2.14m)

omschrijving stuks aantal totaal

eenheidsprijs 1 1 1

Totaal VH st 1

40.81.11. Herplaatsen van de screens en rolluiken tegen de gevel

omschrijving stuks aantal totaal

conform artikel 08.10.10 10

Totaal VH st 10

40.90. sectionaalpoorten - algemeen

40.92. sectionaalpoorten - aluminium - doorrit

omschrijving stuks aantal totaal

doorrit 1 1

Totaal VH st 1

42. GEVELBEKLEDINGEN

42.00. Gevelbekledingen – algemeen

42.10. regelstructuur – algemeen

42.11. regelstructuur – hout

Totaal PM

42.20. thermische isolatie voorhanggevel - algemeen

42.22. thermische isolatie voorhanggevel – PIR/7 cm

omschrijving lengte breedte aantal totaal

conform artikel 08.10.16. 215,09

aftrek dakterras achtergevel (wordt crepi) 2,75 4,08 -1 -11,21

2,75 5,90 -1 -16,23

4,75 2,00 -1 -9,50

2,75 0,30 2 -1 -1,66
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Totaal VH m² 176,49

42.30. buitenfolie – algemeen

42.31. buitenfolie – gevelfolie

Totaal PM

42.60. gevelleien – algemeen

42.61. gevelleien – vezelcementleien

omschrijving lengte breedte aantal totaal

conform artikel 08.10.16. 215,09

aftrek dakterras achtergevel (wordt crepi) 2,75 4,08 -1 -11,21

2,75 5,90 -1 -16,23

4,75 2,00 -1 -9,50

2,75 0,30 2 -1 -1,66

Totaal VH m² 176,49

43. BUITENBEPLEISTERING

43.00. buitenbepleistering - algemeen

43.10. buitengevelisolatiesystemen / pleisters - algemeen

43.21. buitengevelisolatiesystemen - op geëxpandeerd polystyreen (EPS)

omschrijving lengte breedte aantal totaal

conform artikel 08.10.18. 230,74

isoleren hemels voorgevel 10,77 0,7 3 22,62

isoleren hemels achtergevel 10 1 3 30,00

Totaal VH m² 283,36

43.22. buitengevelisolatiesystemen – StoColor Lotusan G

Totaal TP

44. BORSTWERINGEN

44.30. borstweringen - algemeen

44.23. Borstweringen - aluminium
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44.23.10. Plaatsen van borstweringen hoogte 1.10m in frontmontage - balkonelementen

omschrijving lengte aantal totaal

achtergevel volgens bestaande afmetingen 10,15 3 30,45

0,95 3 2,85

bijkomende lengte uitbreiding balkon 0,1 3 0,30

Totaal VH m 33,60

44.23.11. Plaatsen van borstweringen hoogte 1.20m in bovenmontage – dakterras

omschrijving lengte aantal totaal

voorgevel dakterras 5,35 5,35

2,25 2,25

11,8 11,80

Totaal VH m 19,40

44.23.12. Meerprijs voor kleuranodisatie

Totaal TP

44.24. Borstweringen - G-line prestige 22

44.24.10. Plaatsen van borstweringen hoogte 1.10m in frontmontage – balkonelementen

omschrijving lengte aantal totaal

voorgevel volgens bestaande afmetingen 11 3 33,00

0,35 4 3 4,20

bijkomende lengte uitbreiding balkon 0,4 4 3 4,80

Totaal VH m 42,00

44.25. Borstweringen - H-line combi

44.25.10. VARIANTE: Plaatsen van borstweringen hoogte 1.10m in frontmontage – balkonelementen

omschrijving lengte aantal totaal

voorgevel volgens bestaande afmetingen 11 3 33,00

0,35 4 3 4,20

bijkomende lengte uitbreiding balkon 0,4 4 3 4,80

Totaal VH m 42,00

44.40. Scheidingspanelen

44.43.10. Plaatsen van nieuwe scheidingspanelen

omschrijving stuks aantal totaal
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achtergevel 1e verdieping

2e verdieping 1 1 1

3e verdieping 1 3 3

Totaal VH st 4

44.43.11. Herplaatsen van een bestaand scheidingspaneel

omschrijving stuks aantal totaal

voorgevel dakterras 1 1,00

Totaal VH st 1

44.43.12. Meerprijs voor kleuranodisatie

Totaal TP

45. GEVELVOEGEN EN KITTEN

45.23. Wegnemen van bestaande voegen en plaatsen van elastische voegen

45.23.10. Elastisch opvoegen rond het buitenschrijnwerkkader

omschrijving lengte aantal totaal

voorgevel gelijkvloers garagepoorten 2,04 2 3 12,24

2,36 3 7,08

inkomdeur 1,6 1,60

0,6 2 1,20

2,25 2 4,50

typeverdiepingen schuiframen 2,54 6 3 45,72

2,04 6 3 36,72

dakterras 2,41 2 4,82

2,1 2 4,20

achtergevel gelijkvloers garagepoort 2,35 2 4,70

2,05 2,05

deuren en ramen 0,91 2 2 3,64

2,01 2 2 8,04

0,89 2 2 3,56

0,95 2 2 3,80

typeverdiepingen 1 8 3 24,00

2,1 8 3 50,40

Totaal VH m 218,27

45.23.11. Elastisch opvoegen met aanpalend gebouw

omschrijving lengte aantal totaal

voorgevel 6 6,00
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9 9,00

achtergevel 4 4,00

2,5 2,50

Totaal VH m 21,50

82. BUITENSCHILDERWERKEN

82.00. buitenschilderwerken - algemeen

82.20. Buitenschilderwerken op beton - algemeen

82.20.10. Buitenschilderwerken op beton - aanbrengen van een primer

Totaal PM

82.20.11. Buitenschilderwerken op beton – balkonfronten

omschrijving lengte breedte aantal totaal

voorgevel balkonfront 10,87 0,18 3 5,88

retour 0,70 0,18 6 0,78

achtergevel balkonfront 10,07 0,18 3 5,43

retour 1,00 0,18 6 1,08

Totaal VH m² 13,17

82.60. filmverzinkingssysteem

omschrijving lengte aantal totaal

2,37 4 9,48

Totaal VH m 9,48
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