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    ERA Laplage 
    T.a.v. mevrouw Ann Vanden Berghe 
    Distellaan 34 
    8434   Westende 
 
 
    Melle, 09/06/2021 
 
 
O/Ref. : 202106010KVDU 
 
Betreft : Residentie De Branding gelegen te Westende, Koning Ridderdijk 51. 
 
  : 059/30.15.13 
 
Geachte mevrouw Ann Vanden Berghe, 
 
Hiermede hebben wij het genoegen U onze offerte aan te bieden volgens onze algemene 
verkoopsvoorwaarden op de keerzijde vermeld. Door zijn bestelling aanvaardt de medecontractant 
de toepassing van onze algemene voorwaarden die op de keerzijde van deze offerte staan, met 
uitsluiting van elke andere bepaling waarmee wij ons niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord 
hebben verklaard. 
 

Werken uit te voeren aan de voorgevel. 
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 Artikel 1 : Leveren, plaatsen en gebruik van een geschikte hoogwerker. 
 
-   Leveren, plaatsen en gebruik van de door ons noodzakelijk geachte hoogwerker of dergelijke. 
-   Aan- en afvoer + verbruik inbegrepen. 
-   Wij gaan ervan uit dat de ondergrond stabiel genoeg is om met de hoogwerker en de  
    vrachtwagen over te rijden.  
-   Eventuele schade aan de ondergrond hierdoor, kan ons niet ten laste worden gelegd.  
 
Prijs / dag :     € 500,00 / dag 
 
Transport ( heen en terug ) :  € 300,00 
 
Administratieve kost :   € 400,00 
 
- Ten einde deze machine conform de huidige wetgeving te kunnen plaatsen op het openbaar  
   terrein voor het gebouw, dienen wij volgende zaken uit te voeren / regelen met de stadsdiensten : 
 

- Ter plaatse komen van onze werfleider om de nodige opmetingen ( in functie van de  
  wettelijke vergunningsaanvraag ) te doen. 
- Opmaken van de vergunningsaanvraag inname openbaar domein naar de respectievelijke 
  stadsdiensten. 
- Administratieve afhandeling van het dossier hiervoor. 
- Enkele dagen voor de werken ter plaatse komen om parkeerverbodsborden te plaatsen en  
  deze na de werken terug verwijderen 
  

Opmerking :  
 
Alle eventueel hieruit vloeiende kosten ( voetpadtaksen, inname openbaar domein, noodzakelijke 
verkeerssignalisatie, enz. … ) welke hiervoor door de stadsdiensten gerekend zouden worden, zijn 
bijkomend ten laste van de bouwheer.  
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Artikel 2 : Uitvoeren van silexbeton herstellingswerken in regie. 
 

Opmerking : Uw vraag betrof een kleine roestvlek boven het gelijkvloers, tijdens ons plaatsbezoek  
                      stelden wij echter ook nog betonschade ( met reëel risico op afvallen ! ) vast op 2 
                      andere plaatsen in de voorgevel. 

- In de voorboord van de 2de verdieping rechts. 
- In de voorboord van de 5de verdieping links. 
We raden U daarom sterk aan om de volledige gevel eens grondig te inspecteren, 
nu de hoogwerker dan toch ter plaatse is. 
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Werkwijze : 
 
- Afhameren van de silexbetongedeelten teneinde de holklinkende delen op te sporen. 
- Afkappen van de slechte delen tot op de gezonde ondergrond. 
- Ontroesten van het bewapeningsijzer. 
- Aanbrengen van een anti-roest behandeling zodat alle ijzer beschermd wordt tegen  
 verdere doorroesting. 
- Uitvoeren van de betonherstellingen met een éénkomponentige snelzettende polymeer 

verbeterde reparatiemortel. 
- De juiste keuze van het type herstelmortel wordt bepaald door de grootte van de herstellingen 

en door de buitentemperatuur. 
 
Opmerkingen : 
 
-    Wij voorzien alle plaatsen te herstellen waar, op het moment van de uitvoering, 
     betonschade is vast te stellen. De kans bestaat dat binnen bepaalde tijd na de werken  
     ook betonschade ontstaat op plaatsen waar toen geen schade werd vastgesteld. 
  Wij kunnen enkel instaan voor de plaatsen die door ons werden hersteld.  
  In het geval het beton een hoog chloridegehalte heeft dient U er rekening mee te houden  
     dat er op zeer korte tijd nieuwe schade kan optreden. 
  Bij een aanwezigheid van meer dan 0.4% chloride in het beton kunnen wij geen enkele  
     garantie op de betonherstellingen geven.  
 
-    In deze prijs is geen plaatsing van nieuwe wapening voorzien. Indien bij uitvoering 

zou blijken dat er nieuwe wapening dient te worden geplaatst zal dit apart worden verrekend. 
 
- Indien bij uitvoering zou blijken dat er, teneinde de betonherstellingen te kunnen uitvoeren, 

metselwerk dient afgebroken te worden of andere gevelelementen dienen gedemonteerd te 
worden (en nadien terug opgemetst of gemonteerd) zal dit apart verrekend worden. 

 
-    In sommige gevallen kan het zijn dat, teneinde een betonherstelling volgens de regels  
     der kunst te kunnen uitvoeren, wij tot aan de binnenzijde van de lokalen dienen te  
     kappen om de aangetaste wapening te kunnen vrijmaken. De schade die daardoor  
     ontstaat aan de binnenzijde van de lokalen dient U dan te beschouwen als zijnde  
     inherent aan de werken. De herstelling van deze schade, alsook alle daaruit vloeiende  
     kosten, is ten laste van de bouwheer én kan geenszins op ons verhaald worden. 
 
- Het beton dient een minimale cohesieve hechting van 1,50N/mm² te hebben voor niet –  

constructieve delen én 2,00 N/mm² voor constructieve delen. 
     Algemeen is de opgegeven prijs enkel geldig wanneer het beton voldoende sterkte heeft      
     om herstelling toe te laten. 
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Wij beschikken over een procescertificaat niveau A voor de herstelling van betonstructuren.  
Dit certificaat geeft aan de bouwheer de zekerheid dat de betonherstellingen worden uitgevoerd 
conform de voorschriften van de nieuwe norm NBN EN 1504-10 én de technische voorschriften van 
het BENOR – merk PTV–BPC-560-01. 
In het kader van deze certificering ( én de controle erop door de Belgian Construction Certification 
Association / BCCA ) dienen wij de hierna volgende clausules op te nemen in onze offertes.  
 
Gezamelijke controles tijdens de werken : 
 
Wij achten het wenselijk dat de bouwheer samen met onze projectleider de werf bezoekt in de 
volgende fasen van de betonherstellingswerken : 
 

- Na de eerste afkappingswerken. Op dat moment kan er gezamenlijk een evaluatie  
worden gemaakt over ; 
 

▪ het gemiddeld schadebeeld en schadepatroon ( carbonatatie én/of 
chloride-aantasting of andere ).  

 
▪ de penetratiediepte van het carbonatatiefront ( fenolftaleïnetest) in  

combinatie met de vastgestelde wapeningsdekkingen. 
 

▪ de effectief te verwachten hoeveelheid betonherstel voor de totaliteit van 
de werken.  

 
- Na de afkappingswerken, net vóór de herstellingswerken. Dan kan men gezamenlijk 

vaststellen of het op sommige plaatsen wenselijk is om nog bijkomende 
afkappingswerken uit te voeren. 

 
- Na de herstellingswerken, net vóór de nabehandeling van de betonstructuren  

( coating of dergelijke ) of de uitbekleding van de betonstructuren. Op die manier kunnen 
de herstellingen gezamenlijk worden geëvalueerd alvorens deze bedekt worden met een 
afwerking laag of een uitbekleding. 

 
Nazorg én/of onderhoud : 
 
Het is belangrijk  ( in het kader van een goede conservering van de herstelde betonstructuren ) dat 
U als bouwheer een regelmatig visueel nazicht doet van de herstelde betonstructuren en eventuele 
“mogelijke problemen” aan ons meldt.  Onder “ mogelijke problemen “verstaan wij voornamelijk : 
 

- het optreden van nieuwe betonschade  
- het vaststellen van schade ( mechanische beschadiging of beschadiging door 

waterinfiltraties , enz. ……) aan de uitgevoerde herstellingen. 
- het vaststellen van schade ( mechanische beschadiging of beschadiging door 

waterinfiltraties , enz. ……) aan de beschermingslaag die op de betonstructuren werd 
aangebracht. 

- ………………. 
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Concreet vragen wij U dat U een eerste visuele controle uitvoert binnen de eerste twee à drie jaar 
na de uitvoering der werken én dat U nadien een regelmatig nazicht uitvoert ( minstens eenmaal 
per jaar ).  
Bij vaststelling van eventuele mogelijke problemen dient U ons binnen de maand hiervan schriftelijk 
op de hoogte te brengen zodat wij dan met U een afspraak ter plaatse kunnen vastleggen om de 
toestand te evalueren én de mogelijke oorzaken te detecteren, alsook de eventueel te nemen 
maatregelen.  
 

                            Procescertificaat niveau A.  
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Prijzen : 
 
Dergelijke kleine silexbetonherstellingswerken kunnen door ons enkel uitgevoerd worden in 
regie aan volgende voorwaarden : 
 
1) Manuren : wij voorzien een ploeg van twee man : € 1.050,00 / per dag voor twee man 
 
In deze dagprijs is inbegrepen  : 
 

- Transportkosten van en naar de werf. 
- Verplaatsingsuren ( twee man ) van en naar de werf 
- 2 in deze materie gespecialiseerde arbeiders aan 8 werkuren per dag per man. 
- Uren voor het lossen van puin in container op onze depot 
- Stortkosten van puin 

 
2) Produkten en materialen : kostprijs + 15% 
 
3) Verbruik klein materiaal  : kostprijs + 15 % 
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Algemene opmerkingen : 
 
 
- Werken welke niet uitdrukkelijk werden opgenomen en omschreven in bovenstaande offerte zijn bijgevolg niet  
 inbegrepen in de prijs en moeten bij eventuele uitvoering ervan verrekend worden. 
 
- Door deze werken te bestellen verleent de opdrachtgever ons de toelating om publiciteit aan te brengen op de 
 stelling. 
 
- De door ons opgegeven prijs voor de stelling is een forfaitaire prijs voor de duurtijd van de werken die in de offerte  
 staan beschreven. Wanneer de stelling langer dient te blijven staan  omwille van meerwerken of omwille van een  
 toename van de door ons ingeschatte hoeveelheid herstellingen ( betonherstel, witsteenherstel, uitslijpen voegen,  
 enz…) zal er een bijkomende huur aan de klant worden aangerekend. 
  
- Zonder tegenbericht van de opdrachtgever doen wij de nodige administratieve stappen om de vergunning voor de  
 inname van het voetpad te bekomen. De eventuele voetpadtaksen zijn niet in onze prijs begrepen, deze zijn in  
 voorkomend geval ten laste van de opdrachtgever. 
 
- Alle bepalingen van de politieverordening betreffende de uitvoering van deze werken alsmede de voorwaarden  
 opgelegd door de Politie - Verkeerstechnische Afdeling, gehecht aan de noodzakelijke vergunningen en niet  
 opgesomd in deze offerte worden achteraf verrekend. 
 
- Het verwijderen van reclamepanelen, lichtreclames, naamplaten, zonneschermen, bloembakken, terrasmeubilair en 
 dergelijke die het plaatsen van de stelling of het uitvoeren van de beschreven werken kunnen hinderen is ten laste  
 van de klant. Indien de bouwheer beslist deze niet te laten demonteren zullen wij al het mogelijke doen om deze te  
 beschermen met folie. Indien er dan echter toch schade optreedt valt deze volledig ten laste van de klant. Wij kunnen  
 dus geen schadeclaims aanvaarden voor reclamepanelen , lichtreclames ,naamplaten , zonneschermen ,  
 bloembakken , terrasmeubilair en dergelijke. 
 
- Indien er voor de uitvoering der werken stelling dient te worden geplaatst op daken, terrassen of terreinen van buren  

dient de klant te zorgen voor een schriftelijke toestemming van de desbetreffende personen. Eventuele noodzakelijke 
plaatsbeschrijvingen zijn niet in de offerte inbegrepen. 

 
- Indien er in onze offerte werd prijs gegeven voor het schilderen van ramen en deuren is het schilderen van rolluiken  
 niet inbegrepen , tenzij het in onze offerte expliciet anders staat vermeld in het desbetreffende artikel.  
 
- Indien in onze offerte prijs werd gegeven voor betonherstelling, witsteenherstelling of herstelling van blauwe  
 hardsteen zijn de opgegeven prijzen enkel geldig wanneer de te herstellen geveldelen nog voldoende “ stabiliteit”  
 hebben en dus herstelling toelaten. Indien bij uitvoering zou blijken ( bij afkappen van de slechte delen ) dat  
 bepaalde geveldelen in zodanig slechte staat zijn dat zij volledig dienen te worden vervangen zijn de opgegeven 
 prijzen van de herstelling niet meer geldig en zal er een nieuwe prijs worden gemaakt. 
 
- In verband met het al dan niet nodig zijn van een bouwvergunning voor de door ons  aangeboden werken dient U  
 zich te informeren bij de technische diensten van de gemeente. Indien er een bouwvergunning zou nodig zijn  
 dient U ons dit bij de bestelling schriftelijk te melden en ons de bouwvergunning te bezorgen vóór aanvang  
 der werken. Door deze offerte te ondertekenen voor akkoord verklaart de klant zich voldoende te hebben  
 geïnformeerd over het al dan niet nodig zijn van een bouwvergunning. Indien hij geen vermelding maakt bij zijn  
 schriftelijke bestelling verklaart de klant tevens dat hij het bewijs heeft gekregen van de betrokken diensten dat er  
 geen vergunning nodig is. 
 
- Indien er na beëindiging van de werf schade optreedt aan door ons uitgevoerde werken , tengevolge van  
 waterinfiltraties die geen oorzaak vinden in gebreken aan onze werken valt dit uiteraard niet onder onze  
 verantwoordelijkheid. 
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- Indien er door uitvoering van onze werken schade zou ontstaan aan het gebouw zal dit door ons doorgegeven  
 worden aan de verzekeringsmaatschappij. De herstelling van de schade mag niet gebeuren vóórdat de expert van  
 onze verzekering ter plaatse is geweest om de aard en de omvang van de schade vast te stellen. Indien de klant  
 toch vroeger laat herstellen kan er geen enkele vorm van schadevergoeding meer toegekend worden. 
 Tevens kan het optreden van schade geen enkele aanleiding geven tot het niet correct betalen van door ons  
 gefactureerde werken . Indien er betalingen door de klant worden vertraagd omwille van een lopend schadedossier  
 zullen wij onverwijld onze algemene voorwaarden toepassen en verwijlintresten opeisen. 
 
- De betalingen van de tussentijdse vorderingsstaten ( en fakturen) dienen op een correcte manier te gebeuren  
 volgens de overeen gekomen betalingstermijnen. Indien de klant nalatig is in het betalen van deze tussentijdse  
 fakturen eigenen wij ons het recht toe de werken stil te leggen totdat alle betalingen correct in orde zijn. 
 Alle daaruit vloeiende kosten ( zoals extra stellingshuur , voetpadtaksen , enz…)zullen integraal aan de klant worden  
 gefactureerd en dienen betaald te worden voordat wij de werf terug opstarten. Tevens zullen de verwijlintresten  
 volgens onze algemene voorwaarden worden opgeëist. 
 
- Wij wijzen erop dat de bouwheer , met betrekking tot het KB van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke en mobiele  
 bouwplaatsen, verplicht is een veiligheidscoördinator aan te stellen. Alle kosten die voortvloeien uit de aanstelling  
 van deze coördinator zijn ten laste van de bouwheer. Indien de veiligheidscoördinator bijkomende  
 veiligheidsmaatregelen eist , die niet in onze offerte zijn voorzien , zullen de daaruit vloeiende kosten eveneens ten  
 laste van de bouwheer vallen.  
 
- Onze prijzen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de totaliteit der werken wordt besteld. Indien U bepaalde  
 posten ( artikels) wenst te schrappen uit de offerte behouden wij ons het  recht de prijzen van de overige artikels te  
 herzien vermits een aantal vaste kosten verdeeld zitten over verschillende artikels. 
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Water, elektriciteit ( minimum 16A)  en BTW zijn niet inbegrepen, zijn ten laste van de klant 
 
Uitvoering :  volgens overeenkomst 
 
Betaling    : 30 % contant bij aanvang der werken 

Saldo volgens vordering der werken met maandelijkse facturatie en contante 
betaling. 

 
 
Hopende u hiermede van dienst geweest te zijn, zouden wij zeer vereerd zijn, mochten wij uw 
bestelling ontvangen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
John Saey          Ing. Koen Van Dorpe 
Zaakvoerder  Verantwoordelijke commerciële dienst 
 
 
 
 
 
Opgemaakt te Melle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor akkoord , de klant 
( naam , handtekening + datum ondertekening aub) 
Gelieve te paraferen op elke bladzijde en te tekenen op deze laatste bladzijde. 


