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ontwerp studieopdracht voor een gevelrenovatie

bouwheer
VME Residentie Carvelle - Fregate - Galion 

p/a Era La Plage

volgnr. omschrijving meettype eenheid hoev. eenh.pr. totaal

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

GEMEENSCHAPPELIJKE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

VOORBEREIDENDE WERKEN

1 Preventiemaatregelen en -middelen TP 4.000,00  4.000,00  

Plaatsbeschrijvingen - algemeen

2 Plaatsbeschrijvingen – bij aanvang der werken TP 3.500,00  3.500,00  

3 Staat van vergelijking TP 1.500,00  1.500,00  

INRICHTEN VAN DE WERF

4 Inrichten van de werf TP 80.000,00  80.000,00  

5 Plaatsen van voorlopige omheiningen PM  

6 Bescherming van het openbaar domein PM  

7 Bescherming van de aanpalende gebouwen PM  

8 Bescherming van appartementen bij afslijpen van betonlinteel in de gevel PM  

9 Stelling met trap PM  

10 Verticaal transport PM  

Voorzieningen op de werf

11 Werfkeet PM  

12 Stroomvoorziening PM  

Watervoorziening

13 Instandhouding van de afvoeren en waterdichtheid van de te renoveren geveldelen PM  

Aankondiging werf - werfdoek

14 Verzekering “Wet Peeters-Borsus en Wet Peeters-Ducarme” PM  

FASE 1 / Renovoatie voorgevel Caravelle en 1/3e van 

gevel Fregate (+1 t.e.m. +4 en plint)
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volgnr. omschrijving meettype eenheid hoev. eenh.pr. totaal

AFBRAAKWERKEN

AFBRAAKWERKEN - algemeen

15 Afbraakwerken – werken in regie VH uur 1    55,00  eenheidsprijs

16 Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de regenafvoerpijpen VH m 109,09 30,00  3.272,70  

17 Afbraakwerken – wegnemen , stockeren en herplaatsen van de regenafvoerpijpen VH m 35,30 60,00  2.118,00  

18 Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de (aluminium)borstweringen VH m 107,75 45,00  4.848,75  

19 Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van cementering onderzijde uitkraging VH m² 40,82  

Afbraakwerken –wegnemen en verwijderen van het gevelmetselwerk  

20

Afbraakwerken –wegnemen en verwijderen van het gevelmetselwerk - geschilderde 

gevelsteen - D 6 cm

VH m² 97,37 105,00  10.223,85  

21

Afbraakwerken –wegnemen en verwijderen van het gevelmetselwerk - gecementeerde 

gevelsteen (?) - D 11 cm + cementering

VH m² 26,79 110,00  2.946,90  

22

Afbraakwerken –wegnemen en verwijderen van het gevelmetselwerk - gecementeerde 

gevelsteen - D 10 cm + cementering

VH m² 154,23 110,00  16.965,30  

23 Afbraakwerken –wegnemen en verwijderen van het gevelmetselwerk - plint VH m² 91,35 115,00  10.505,25  

24 Afbraakwerken –afslijpen van betonlinteel in de gevel - ca. 12 x 12 cm VH m 170,93 170,00  29.058,10  

25 Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de raamdorpels VH m 184,00 75,00  13.800,00  

26 Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van gevelplinten VH m² 7,33 150,00  1.099,50  

27  OPTIE: Afbraakwerken – wegnemen en stockeren rolluikkasten VH st 72    150,00  10.800,00  

GEVELMETSELWERK

Gevelmetselwerken - algemeen

28 Herstellen van beschadigde gevelstenen - uitvlakking binnenspouwblad VH m² 231,95 50,00  11.597,50  

Dorpels, plinten en dekstenen – algemeen

Algemeen - blauwe hardsteen

Raam- & deurdorpels - algemeen

29 Raam- & deurdorpels - blauwe steen - onder lage ramen VH m³ 4,011 15.000,00  60.165,00  

30 Raam- & deurdorpels - aluminium dorpel VH m 71,24    230,00  16.385,20  

31

Raam- & deurdorpels - EPDM-slab onder dorpel en onderkader bestaand buitenschrijnwerk PM  

32

Raam- & deurdorpels - isolerende steen te voorzien onder nieuwe dorpel en bestaand raam PM  

RENOVATIE VAN DE BETONELEMENTEN

Betonrenovatiesystemen - algemeen

33 OPTIE: Betonrenovatie: structuur binnenspouwblad (ca. 10% te herstellen) VH dm² 717,90 18,50  13.281,15  

34 OPTIE: Beplating - voor bevestiging isolatie tegen aangestort linteel VH m² 76,92 150,00  11.538,00  

DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN

Dakrandprofielen - algemeen

35 Dakrandprofielen - zinken kraal VH m 43,57 125,00  5.446,25  

Dakwaterafvoer - algemeen

Afvoerpijpen - algemeen

36 Afvoerpijpen - kunststof / PVC VH m 109,09 70,00  7.636,30  

37 Afvoerpijpen – afwerking rond regenwaterafvoeren VH m² 15,99 350,00  5.596,50  
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volgnr. omschrijving meettype eenheid hoev. eenh.pr. totaal

BUITENSCHRIJNWERK

Buitenschrijnwerk - prestaties

Buitenschrijnwerk - montage

38 Buitenschrijnwerk – montage/buitengevelisolatiesysteem PM  

Buitenschrijnwerk - rolluiken

39 OPTIE: Herplaatsing bestaande rolluiken (afh. van type) VH st 72    250,00  optioneel

40 OPTIE: Rolluikkasten te isoleren (privatief) VH st 72 privatief

BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

41

Buitengevelisolatiesysteem met steenstrips - EPS 16 cm - vlakken tussen en onder ramen VH m² 134,23 495,00  66.443,85  

42 Buitengevelisolatiesysteem met steenstrips - EPS 16 cm - plint VH m² 91,35 495,00  45.218,25  

43 Buitengevelisolatiesysteem met steenstrips - EPS 12 cm - horizontale banden VH m² 234,11 500,00  117.055,00  

44

Buitengevelisolatiesysteem met steenstrips - EPS 17,5 cm - horizontale banden aan 

bovenzijde terras +5

VH m² 41,79 500,00  20.895,00  

BORSTWERINGEN

Borstweringen - algemeen

Borstweringen met handgreep en aluminium verticale stijlen

45 Borstweringen – aluminium – 1.10m VH m 66,99 450,00  30.145,50  

46 Borstweringen - aluminium – 1.20m VH m 32,96 470,00  15.491,20  

Totaal € 621.533,05 

Reserve 5% € 31.076,65

Totaal (excl. BTW - erelonen) 652.609,70 €

Ereloon architectuur 1e schijf: tot 100.000,00 € 8% 8.000,00 €

2e schijf: 100.000,00 € tot 300.000,00 € 7% 14.000,00 €

3e schijf: 300.000,00 € tot 500.000,00 € 6% 12.000,00 €

4e schijf: 500.000,00 € tot 1.000.000,00 € 5% 7.630,49 €

Ereloon veiligheidscoördinator 700,00 €

EPB 1.200,00 €

Verzekering ('Alle bouwplaatsrisico's') ABR 3.000,00 €

BTW renovatie 6% 39.156,58 €

BTW erelonen & verzekering 21% 9.771,40 €

Totaalprijs (incl. BTW en ereloon) € 748.068,17

kostprijs plint (Caravelle + 1/3 Fregate) excl. artikels 1 t.e.m. 14, erelonen en btw) indicatieve raming  €            102.679,87 

Totaalprijs FASE 1 renovatie plint + verdieping 1 t.e.m. 4 | Caravelle + 1/3 Fregate
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volgnr. omschrijving meettype eenheid hoev. eenh.pr. totaal

prijsverschil gevelbeplating i.p.v. steenstrips

GEVELBEKLEDINGEN | steenstrips + isolatie

41

Buitengevelisolatiesysteem met steenstrips - EPS 16 cm - vlakken tussen en onder ramen VH m² -134,23 495,00  -66.443,85  

42 Buitengevelisolatiesysteem met steenstrips - EPS 16 cm - plint VH m² -91,35 495,00  -45.218,25  

43 Buitengevelisolatiesysteem met steenstrips - EPS 12 cm - horizontale banden VH m² -234,11 500,00  -117.055,00  

44

Buitengevelisolatiesysteem met steenstrips - EPS 17,5 cm - horizontale banden aan 

bovenzijde terras +5

x m² -41,79 500,00  -20.895,00  

Totaal € -249.612,10  

variante

GEVELBEKLEDINGEN | beplating (Dekton) + draagstructuur + isolatie

regelstructuur – hout PM  

regelstructuur – aluminium PM  

thermische isolatie voorhanggevel – PIR/10 cm VH m² 501,48 100 50.148,00  

buitenfolie – gevelfolie PM  

gevelplaten - ultracompact oppervlak  – Dekton (incl. dagkanten) VH m² 501,48 650 325.962,00  

MEERKOST € 126.497,90  

Fase 5 - zijgevel met asbestleien indicatieve raming
€100.000,00 à 

€125.000,00
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