
PRIJSVERGELIJKING

Architectenatelier Vyvey & Partners nv

Kaaiplein 1, 8620 Nieuwpoort

dossier 1083 LVW

lot Gevelrenovatie van de voor- en achtergevel

ontwerp Residentie LAS VEGAS

bouwheer VME Residentie Las Vegas, voor wie optreedt ERA LaPlage

volgnr.art. omschrijving meettype eenheid hoev. eenh.pr. totaal eenh.pr. totaal eenh.pr. totaal

01. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01.10. Doel en omvang van de aanneming

01.12. Wijze van gunnen van de opdracht

01.13. Aard van de aanneming

01.14. Borgstelling

01.14.10 Vrijmaken van de borgtocht

01.15. Uitvoeringstermijn

01.16. Werfcoördinatie - Planning der werken

01.17. Betalingen

01.18. Prijsherzieningen

01.19. Voor te leggen stukken

01.20. Aannemer

01.20.10 Het K.B. meest recente erkenningsregeling van aannemers van werken.

01.20.20 Registratie van de aannemers

01.20.30 Schrapping van de registratie

01.20.40 Meldingsplicht

01.20.50 Onderaannemers

01.20.60 Gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer

01.20.70 Aanwezigheidsregistratie / Check in @ Work

02. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

02.10. VERWIJZING

03. GEMEENSCHAPPELIJKE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

03.10. AANNEMINGSDOCUMENTEN

03.100. Werfcoördinatie - asbuilt-plannen

03.11. BEGIN DER WERKEN

03.110. OPLEVERINGEN

03.110.10 Voorlopige oplevering

03.110.20 Definitieve oplevering

03.110.30 Falen en overlijden

03.12. UITVOERINGSDOCUMENTEN

FinishingBraet Van Huele
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03.13. WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING DER WERKEN

03.14. Afhoudingen en boeten voor vertragingen

03.15. Maatregelen van ambtswege

03.30. WERFVERGADERING

03.40. OPKUIS - VERLATEN VAN DE WERF

03.50. DAGBOEK DER WERKEN

03.60. VERLETDAGEN

03.70. NIET AANVAARDBARE WERKEN

03.80. VOORAFGAANDE TECHNISCHE KEURINGEN

03.90. WERFLEIDING & CONTROLE

04. VOORBEREIDENDE WERKEN

1 04.10. Preventiemaatregelen en -middelen PM   

04.30. Plaatsbeschrijvingen - algemeen

2 04.31.01. Plaatsbeschrijvingen - bij aanvang der werken TP 2.639,93  4.540,80  3.426,49  

3 04.31.02. Staat van vergelijking TP 828,82  2.683,20  1.422,60  

05. INRICHTEN VAN DE WERF

4 05.10. Inrichten van de werf TP 76.670,17  124.517,76  93.907,50  

tijdelijke afscherming ramen (nieuwe ramen komen kort na uitbraak oude)

GV links VH st 1    492,28  492,28  

GV rechts VH st 1    650,24  650,24  

V1-6 VH st 6    876,65  5.259,90  

V1-7 VH st 6    972,64  5.835,84  

5 05.10.01. Plaatsen van voorlopige omheiningen PM  

6 05.10.02. Bescherming van het openbaar domein PM  

7 05.10.03. Bescherming van de aanpalende gebouwen PM  

8 05.10.04. Stelling met trap PM  

9 05.10.05. Verticaal transport PM  

10 05.10.06. Werfkeet PM  

11 05.10.07. Stroomvoorziening PM  

12 05.10.08. Watervoorziening PM  

13 05.10.09. Instandhouding van de afvoeren en waterdichtheid van de te renoveren geveldelen PM  

14 05.10.10. Aankondiging werf - werfdoek PM  

05.20. Verzekering

15 05.20.01. TP 2.983,97  4.446,75  2.671,53  

16 05.20.02. TP 5.512,44  8.893,50  5.276,97  

06. AFBRAAKWERKEN

06.00. AFBRAAKWERKEN - algemeen

06.10. Afbraakwerken - afleiders & geveltoebehoren

17 06.10.01. Afbraakwerken - verwijderen, ontruimen & ontmantelen van toebehoren VH uur 7    65,00  455,00  77,40  541,80  62,25  435,75  

18 06.10.02. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de regenafvoerpijpen VH m 112,45 20,92  2.352,45  50,18  5.642,74  25,37  2.852,86  

06.20. Afbraakwerken - borstweringen, handgrepen & zichtschermen

19 06.20.01. Afbraakwerken - spijltjesbalustrade / aluminium VH m 86,45 36,09  3.119,98  67,63  5.846,61  36,86  3.186,55  

20 06.20.02. Afbraakwerken - Horizontale buisbalustrade / gelakt staal VH m 16,10 36,09  581,05  67,63  1.088,84  36,86  593,45  

21 06.20.03. Afbraakwerken - handgreep / gelakt staal VH m 52,95 28,70  1.519,67  64,33  3.406,27  31,88  1.688,05  
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22 06.20.04. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de zichtschermen VH m 1,00 143,13  143,13  168,34  168,34  90,50  90,50  

06.30. Afbraakwerken - buitenverhardingen  

23 06.30.01. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van terrasbetegeling op de dakterrassen VH m2 67,73 65,63  4.444,79  53,94  3.653,09  76,27  5.165,39  

24 06.30.02. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de houten terrasafwerking VH m2 23,25 70,85  1.647,26  58,63  1.363,15  68,12  1.583,79  

25 06.30.03. Afbraakwerken - wegnemen en stockeren van klinkers voetpad VH m2 10,90 102,63  1.118,67  134,70  1.468,23  102,08  1.112,67  

26 06.30.04. Afbraakwerken - wegnemen en stockeren van betondallen VH m2 1,15 58,83  67,65  141,00  162,15  95,79  110,16  

27 06.30.05. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van tegelverharding op volle grond VH m2 7,35 73,87  542,94  147,06  1.080,89  85,24  626,51  

06.40. Afbraakwerken - daken & toebehoren  

28 06.40.01. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen tappunten VH st 19    58,83  1.117,77  53,07  1.008,33  52,03  988,57  

29 06.40.02. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van het aluminium dakrandprofiel VH m 39,20 73,87  2.895,70  30,96  1.213,63  37,65  1.475,88  

06.50. Afbraakwerken - gevelmaterialen  

30 06.50.01. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van ruitleien / asbesthoudend VH m2 77,30 78,43  6.062,64  66,80  5.163,64  88,38  6.831,77  

31 06.50.02. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van het gevelmetselwerk / glazuursteen VH m2 39,63 48,03  1.903,43  79,21  3.139,09  82,52  3.270,27  

32 06.50.03.optie1 Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van het gevelmetselwerk / baksteen VH m2 203,82 83,42  17.002,87  93,15  18.986,07  82,52  16.819,43  

34 06.50.04. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van natuursteen gevelbekleding / arduin VH m2 21,99 81,27  1.786,92  74,32  1.634,11  94,16  2.070,34  

35 06.50.05. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van geveltegelwerk / natuursteen VH m2 13,50 81,27  1.097,15  58,84  794,34  84,20  1.136,70  

36 06.50.06. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van dekstenen / beton VH m3 1,130 2.022,04  2.284,65  1.742,47  1.968,77  1.847,81  2.087,79  

37 06.50.07. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van dekstenen / plaatmateriaal VH m2 12,68 37,12  470,68  30,96  392,57  55,50  703,74  

38 06.50.08. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de raamdorpels / arduin VH m 81,50 60,86  4.960,09  109,91  8.957,67  44,82  3.652,83  

06.60. Afbraakwerken - buitenschrijnwerken  

39 06.60.01. Afbraakwerken - buitenschrijnwerken / gemeenschappelijke delen VH m2 5,97 58,78  351,06  75,04  448,18  65,63  391,98  

40 06.60.02. Afbraakwerken - buitenschrijnwerken / appartementen VH m2 184,59 58,78  10.850,05  49,21  9.083,55  65,63  12.114,48  

41 06.60.03. Afbraakwerken - buitenschrijnwerken / rolluiken & rolluikkasten - appartementen VH m 68,40 68,40  4.678,56  50,28  3.439,15  65,63  4.489,09  

06.70. Afbraakwerken - constructie elementen  

42 06.70.01. Afbraakwerken - afschijven beton / betonlintelen VH m3 4,794 1.160,83  5.564,72  1.690,29  8.102,81  1.314,45  6.301,13  

43 06.70.02. Afbraakwerken - afschijven beton / betonluifel VH m3 0,228 1.223,02  278,24  1.300,30  295,82  1.314,45  299,04  

20. RENOVATIE VAN DE GEVEL

20.10. Gevel -en balkonreinigingssytemen - algemeen

20.20. Ontmossen

44 20.20.01.optie1 Ontmossen - gevelvlakken in parementsteen VH m2 285,87 14,23  16,54  14,23  

46 20.20.02. Ontmossen - gevel- en balkonelementen in beton VH m2 116,40 14,23  1.656,37  16,54  1.925,26  14,64  1.704,10  

20.30. Reinigen  

47 20.30.01.optie1 Reinigen - gevel- en balkonelementen in paramentsteen VH m2 285,87 26,17  7.481,22  24,92  7.123,88  24,95  7.132,46  

49 20.30.02. Reinigen - gevel- en balkonelementen in beton VH m2 116,40 26,17  3.046,16  24,92  2.900,66  26,70  3.107,85  

21. METSELWERK

21.00. metselwerken - algemeen

21.00.01. metselwerken - ter plaatse gemetst

21.00.02. metselwerken - prefab

21.10. materialen - algemeen

50 21.20. materialen - metselmortel PM  

51 21.20.01. materialen - metselmortel/voor algemene toepassing (G) PM  

52 21.20.03. materialen - metselmortel/lijmmortel (T) PM  

53 21.20.04. materialen - metselmortel/lichtgewicht metselmortel (L) PM  

21.30. materialen - hulpstukken

54 21.30.01. materialen - hulpstukken/spouwankers PM  
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55 21.30.02. materialen - hulpstukken/spouwankers - gewone spouwankers PM  

56 21.30.03. materialen - hulpstukken/spouwankers - slag- en schroefankers met isolatieplug PM  

21.30.04. materialen - hulpstukken/lateien

57 21.30.05. materialen - hulpstukken/lateien - beton PM  

58 21.30.06. materialen - hulpstukken/lateien - staal PM  

59 21.30.07. materialen - hulpstukken/lateien - bekistingsmetselstenen PM  

60 21.30.08. materialen - hulpstukken/waterkering PM  

61 21.30.09. materialen - hulpstukken/wapening PM  

21.40. binnenspouwblad/kimblokken - cellenbeton

62 21.40.01. Cellenbeton - Ytong C3/450 VH m3 3,334 1.540,13  5.134,25  1.448,83  4.829,88  1.959,86  6.533,48  

22. GEVELISOLATIE

22.00. muurisolatie - algemeen

22.10. gevelisolatie - algemeen

22.20. gevelisolatie - buitenspouwblad of voorhanggevel / algemeen

22.30. Gevelisolatie - Rotswol / Rockwool Rockfit Supra (of gelijkwaardig)

64 22.30.02. VARIANT: Rotswol - Rockwool Rockfit Supra (of gelijkwaardig) / dikte 16 cm FH m2 233,02 107,60  25.072,95  118,07  27.512,67  115,84  26.993,04  

22.40. Gevelisolatie - PIR / IKO Enertherm Alu tg (of gelijkwaardig)  

65 22.40.01. PIR - IKO Enertherm Alu tg (of gelijkwaardig) / dikte 5 cm FH m2 21,87 44,28  968,51  63,15  1.381,25  55,83  1.221,14  

66 22.40.02. PIR - IKO Enertherm Alu tg (of gelijkwaardig) / dikte 10 cm VH m2 48,93 60,14  2.942,65  118,07  5.777,17  71,49  3.498,01  

23. GEVELMETSELWERK

23.00. gevelmetselwerken - algemeen

23.00.10 algemeen - ter plaatse gemetst gevelmetselwerk

23.00.20 algemeen - prefab gevelmetselwerk

23.10. materialen - algemeen

23.10.10 materialen - mortel

23.10.11. materialen - mortel/metselmortel

68 23.10.12. materialen - mortel/metselmortel - voor algemene toepassing PM  

69 23.10.13. materialen - mortel/metselmortel - dunbedmortel PM  

70 23.10.14. materialen - mortel/metselmortel - lijmmortel PM  

23.10.20. materialen - mortel/voegmortel

71 23.10.30. materialen - spouwankers PM  

72 23.10.40 materialen - waterkering PM  

73 23.10.50. materialen - wapening PM  

23.40. Renovatiemetselwerk

74 23.40.01. Renovatiemetselwerk - herstellen van beschadigde gevelstenen < 0,5 m2 VH m2 7,50 473,46  3.550,95  518,90  3.891,75  624,47  4.683,53  

75 23.40.02. Renovatiemetselwerk - hervoegen bestaand metselwerk VH m2 7,50 70,22  526,65  65,15  488,63  79,41  595,58  

24. DORPELS, PLINTEN & DEKSTENEN

24.00. Dorpels, plinten en dekstenen - algemeen

24.01. Algemeen - blauwe hardsteen

24.10. Raam- & deurdorpels - algemeen

77 24.10.01. Raam- & deurdorpels - blauwe steen VH m3 1,565 11.688,53  18.294,01  24.215,33  37.900,02  14.351,89  22.462,50  

24.20. Muurdekstenen - algemeen

78 24.20.01.optie1 Muurdekstenen - blauwe steen VH m3 0,826 12.910,04  10.657,24  25.509,95  21.058,46  14.982,68  12.368,20  
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26. RENOVATIE VAN DE BETONELEMENTEN

26.10. Betonrenovatiesystemen - algemeen  

80 26.10.01.optie1 Betonrenovatie - balkonelementen VH dm2 4.432,54 18,75  83.110,13  18,41  81.603,06  19,14  84.838,82  

82 26.10.02. Betonrenovatie - structuur binnenspouwblad VH dm2 400,00 18,75  7.500,00  18,41  7.364,00  18,74  7.496,00  

26.20. Betonrenovatie - gietmortel  

83 26.20.01. Variant: Betonrenovatie - gietmortel / beton - gevelelementen VH dm3 1,000 34,12  37,09  34,51  

26.30. Betonrenovatie - vervanging en bescherming van de wapening  

84 26.30.01.optie1 Betonrenovatie - vervangen van de wapening VH kg 313,078 15,65  4.899,67  20,59  6.446,27  18,31  5.732,45  

86 26.30.02. Betonrenovatie - kathodische bescherming / opofferingsanode ingebed VH st 138    57,90  7.990,20  75,41  10.406,58  68,07  9.393,66  

26.40. Betonrenovatie - ondergrond van de bovenvlakken  

87 26.40.01. Afschotisolatie met drukverdeelplaat - Triflex BIS systeem / variant 1 VH m2 64,90 189,20  12.279,08  109,25  7.090,33  229,62  14.902,34  

26.50. Betonrenovatie - waterdichting van beton  

88 26.50.01. Plaatsen van een elastisch waterdichtingsmembraan met antislip finishlaag VH m2 78,53 363,68  28.559,43  373,80  29.354,14  397,57  31.220,77  

89 26.50.02.optie1 Plaatsen van een aluminium druipprofiel VH m 55,30 46,92  2.594,68  55,30  3.058,09  52,06  2.878,92  

28. TIMMERWERKEN

28.00. Timmerwerken - algemeen

90 28.00.01. algemeen - stabiliteitsstudie PM  

91 28.00.02. algemeen - prestaties PM  

28.10. materialen - algemeen

28.10.01. roostering en regelwerk - algemeen

92 28.10.02. regelwerk - massief hout PM  

93 28.10.03. beplating - OSB PM  

94 28.10.04. beplating - WBP multiplex PM  

95 28.10.05. beplating - WBP betonplex / Solid John PM  

28.10.06. isolatie

28.10.08. folies - binnenfolies

96 28.10.09. materialen - opleg- en bevestigingsmaterialen PM  

28.14.07. folies - buitenfolies

28.20. stijlwanden - algemeen

97 28.20.01 buitenwanden - type 1 / houten stijlen met WBP multplex VH m2 33,92 506,78  17.189,98  145,48  4.934,68  613,65  20.815,01  

28.30. Bebordingen - algemeen  

98 28.30.01. Bebordingen - WBP multiplex / 22mm VH m2 46,90 153,49  7.199,06  127,42  5.976,32  175,83  8.246,87  

99 28.30.02.optie1 Bebordingen - Solid John / 15mm VH m2 18,18 168,83  3.069,75  160,96  2.926,66  195,52  3.555,04  

35. PLAT DAK / DAKDICHTING

35.00. Dakdichting- algemeen

35.00.01. Afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten

35.10. Bitumineuze dakafdichting - algemeen

101 35.10.01. Bitumineuze dakdichting - voorbereiding ondergrond PM  

102 35.10.02. Bitumineuze dakafdichting - meerlaags / APP - deelgekleefd (P) VH m2 49,05 75,10  3.683,37  79,28  3.888,39  71,63  3.513,18  

35.20. EPDM slabben - volgekleefd / Resitrix SK W Full-bond (of gelijkwaardig)

103 35.20.01. EPDM slabben / Resitrix SK W Full-bond (of gelijkwaardig) - omwikkeling 50cm VH m 221,30 55,49  12.279,83  53,29  11.792,97  58,47  12.939,29  

104 35.20.02.optie1 EPDM slabben / Resitrix SK W Full-bond (of gelijkwaardig) - omwikkeling 30cm VH m 738,21 41,58  30.694,90  44,90  33.145,76  52,44  38.711,89  

37. DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN

37.00. Dakrandprofielen - algemeen
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37.10. Dakrandprofielen - aluminium / algemeen

106 37.10.01. Dakrandprofielen - aluminium / vlak - natuurkleurig geanodiseerd VH m 22,95 66,88  1.534,90  101,83  2.337,00  60,00  1.377,00  

38. DAKWATERAFVOER

38.00. Dakwaterafvoer - algemeen

38.10. Afvoerpijpen - algemeen

38.40. afvoerpijpen - zink

107 38.40.10.optie1 afvoerpijpen - zink / Quartz - rond, DN 110 VH m 78,95 77,76  6.139,15  72,91  5.756,24  83,87  6.621,54  

38.50. Eindstukken - algemeen

109 38.50.01. Eindstukken - behandeld gietijzer PM  

38.60. Toebehoren - algemeen

110 38.60.01.optie1 Toebehoren - dakkolken & tapbuizen VH st 5    214,88  1.074,40  263,16  1.315,80  237,26  1.186,30  

112 38.60.02. Toebehoren - draad- & bolroosters PM  

113 38.60.03. Toebehoren - noodspuwers PM  

40. BUITENSCHRIJNWERK

40.00. buitenschrijnwerk - algemeen

40.01. buitenschrijnwerk - prestaties

40.02. buitenschrijnwerk - montage

114 40.02.01. buitenschrijnwerk - montage/spouwconstructie en dorpel PM  

115 40.02.02. buitenschrijnwerk - montage/buitengevelisolatiesysteem PM  

116 40.02.03. buitenschrijnwerk - montage/vervanging schrijnwerk PM  

40.10. profielsystemen - algemeen

40.20. profielsysteem - aluminium

40.21. Aluminium profiel - type draaikip / Sapa Avantis 70 Smartline SHI (of gelijkwaardig)

117 40.21.01. Ensemble A1 voordeur (145 x 247 cm) - geanodiseerd / natuurkleurig VH st 1    5.525,44  5.525,44  4.964,45  4.964,45  6.037,50  6.037,50  

118 40.21.02. Ensemble A2 achterdeur (114 x 212 cm) - preanodisatie en gemoffeld / RAL 9003 VH st 1    3.990,59  3.990,59  4.412,70  4.412,70  4.357,50  4.357,50  

119 40.21.03. Ensemble A3 (274 x 207 cm) - preanodisatie en gemoffeld / RAL 9003 - privatief VH st 1    6.753,31  6.753,31  9.638,12  9.638,12  7.350,00  7.350,00  

120 40.21.04. Ensemble A4 (359 x 207 cm) - preanodisatie en gemoffeld / RAL 9003 - privatief VH st 1    8.902,09  8.902,09  12.463,14  12.463,14  9.712,50  9.712,50  

121 40.21.05. Ensemble A5 ((55+429) x 207 cm) - preanodisatie en gemoffeld / RAL 9003 - privatief VH st 6    11.664,81  69.988,86  16.619,31  99.715,86  12.600,00  75.600,00  

122 40.21.06. Ensemble A6 ((482+55) x 207 cm) - preanodisatie en gemoffeld / RAL 9003 - privatief VH st 6    12.278,75  73.672,50  18.381,14  110.286,84  12.600,00  75.600,00  

40.30. profielsysteem - PVC  

40.31. PVC profiel - type draaikip / Schuco CT70 Classic (of gelijkwaardig)  

123 40.31.01. Ensemble P1 bergingdeur (90 x 212 cm) - wit / RAL 9003 - privatief VH st 12    2.148,78  25.785,36  2.077,20  24.926,40  2.362,50  28.350,00  

124 40.31.02. VARIANT: Ensemble A2 achterdeur (114 x 212 cm) - wit / RAL 9003 - privatief VH st 1    3.591,57  3.804,70  3.937,50  

125 40.31.03. VARIANT: Ensemble A3 (274 x 207 cm) - wit / RAL 9003 - privatief VH st 1    6.077,98  8.211,33  6.615,00  

126 40.31.04. VARIANT: Ensemble A4 (359 x 207 cm) - wit / RAL 9003 - privatief VH st 1    8.011,89  10.593,87  8.715,00  

127 40.31.05. VARIANT: Ensemble A5 ((55+429) x 207 cm) - wit / RAL 9003 - privatief VH st 6    10.498,33  14.099,07  11.445,00  

128 40.31.06. VARIANT: Ensemble A6 ((482+55) x 207 cm) - wit / RAL 9003 - privatief VH st 6    11.050,88  15.584,95  12.075,00  

40.40. beglazing - algemeen

40.40.01. beglazing - prestaties

40.40.02. beglazing - dubbele beglazing

129 40.40.03. beglazing - dubbele beglazing / type 1 PM  

40.50. hang- & sluitwerk - algemeen

130 40.50.01. hang- & sluitwerk - scharnieren & paumellen PM  

131 40.50.02. hang- & sluitwerk - deurkrukken PM  

40.60. raamdorpels - algemeen
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132 40.60.01. aluminium raamdorpels - geanodiseerd / natuurkleurig VH m 45,45 92,10  4.185,95  275,57  12.524,66  117,98  5.362,19  

40.70. ventilatieroosters - algemeen

133 40.70.01. ventilatierooster - kleprooster / Renson Invisivent Comfort High - privatief VH m 67,80 306,97  20.812,57  incl. 308,96  20.947,49  

40.80. vensterrolluiken - algemeen

40.81. inbouwrolluiken - PVC / geisoleerd verschil met 

andere

59.315,50  verschil met 

andere

45.614,99  

134 40.81.01. inbouwrolluik - PVC / geisoleerd - ensemble A3 (274 x 225m) - wit RAL, 9003 - privatief VH st 1    prijs volgt incl. prijs volgt

135 40.81.02. inbouwrolluik - PVC / geisoleerd - ensemble A4 (259x 225m) - wit RAL, 9003 - privatief VH st 1    prijs volgt incl. prijs volgt

136 40.81.03. inbouwrolluik - PVC / geisoleerd - ensemble A5 (429x 225m) - wit RAL, 9003 - privatief VH st 6    prijs volgt incl. prijs volgt

137 40.81.04. inbouwrolluik - PVC / geisoleerd - ensemble A6 (482x 225m) - wit RAL, 9003 - privatief VH st 6    prijs volgt incl. prijs volgt

42. GEVELBEKLEDINGEN

42.00. Gevelbekledingen - algemeen

42.10. Regelstructuur - algemeen

138 42.10.01. Regelstructuur - aluminium of RVS / ifv. van voorschriften fabrikant PM  

42.20. Thermische isolatie voorhanggevel - algemeen

42.30. Buitenfolie - algemeen

139 42.30.01. Buitenfolie - gevelfolie / Delta Fassade 30 Plus (of gelijkwaardig) PM  

42.40. Bekledingspanelen - algemeen

140 42.40.01. Dekton - Neural / dikte 8mm - mechanische blinde bevestiging VH m2 81,20 639,34  51.914,41  676,72  54.949,66  729,60  59.243,52  

verlijming verlijming

141 42.40.02. VARIANT: Dekton - prijsklasse 0/1  / dikte 8mm - mechanische blinde bevestiging VH m2 81,20 568,24  602,02  663,45  

plaathaken plaathaken

142 42.40.03. Rockpanel - Premium A2 / dikte 11mm - mechanische blinde bevestiging VH m2 66,13 657,50  43.477,19  695,80  46.009,78  665,86  44.029,99  

143 42.40.04. metaalplaten - aluminium / geanodiseerd - natuurkleurig - blinde bevestiging VH m2 6,33 630,43  3.990,62  regie 3.990,62  738,87  4.677,05  

144 42.40.05. metaalplaten - aluminium / gepreanodiseerd en gemoffeld - RAL 9003 - blinde bevestiging VH m2 8,10 682,16  5.525,50  regie 5.525,50  799,43  6.475,38  

42.60. Gevelleien - algemeen

42.60.01. Gevelleien - vezelcementleien / Alterna VH m2 77,30 119,13  9.208,75  133,02  10.282,45  154,16  11.916,57  

43. BUITENBEPLEISTERING

43.00. Buitenbepleistering - algemeen

43.10. Buitengevelisolatiesystemen - pleisters / algemeen

43.20. Buitenpleisterwerk op EPS isolatie - Sto Top 32 / Lotusan K1.0  (of gelijkwaardig)

145 43.20.01.optie1 Crepi - Sto Lotusan K1.0  (of gelijkwaardig) - d=1cm (crepi rechtstreeks op ondergrond) VH m2 285,87 107,38  30.697,04  167,75  47.955,20  124,38  35.556,88  

147 43.20.02. Crepi - Sto Top 32 Lotusan K1.0  (of gelijkwaardig) - d=5cm (op EPS isolatie) VH m2 111,20 165,63  18.418,06  220,31  24.498,47  185,26  20.600,91  

148 43.20.03. Crepi - Sto Top 32 Lotusan K1.0  (of gelijkwaardig) - d=15cm (op EPS isolatie) VH m2 198,20 185,85  36.835,00  228,36  45.260,37  204,61  40.553,18  

44. BORSTWERINGEN

44.00. Borstweringen - algemeen

44.10. Alu spijlen - Aluform V-line Design OR10 / frontmontage met frontplaat

149 44.10.01. Aluform V-line Design OR10 - frontmontage met frontplaat / h = 1.10m VH m 41,15 488,69  20.109,59  642,27  26.429,41  543,91  22.381,90  

150 44.10.02. Aluform V-line Design OR10 - frontmontage met frontplaat / h = 1.20m VH m 47,30 497,29  23.521,82  650,30  30.759,19  553,49  26.180,08  

44.20. Alu spijlen - Aluform V-line Design OR10 / frontmontage

151 44.20.01. Aluform V-line Design OR10 - frontmontage / h = 1.10m VH m 50,15 488,69  24.507,80  622,78  31.232,42  543,91  27.277,09  

152 44.20.02. Aluform V-line Design OR10 - frontmontage / h = 1.20m VH m 23,05 497,29  11.462,53  631,81  14.563,22  553,49  12.757,94  

44.30. Alu spijlen - Aluform V-line Design OR10 / topmontage

153 44.30.01. Aluform V-line Design OR10 - topmontage / h = 1.10m VH m 6,30 400,59  2.523,72  433,40  2.730,42  445,86  2.808,92  

154 44.30.02. Aluform V-line Design OR10 - topmontage / h = 1.20m VH m 12,35 316,79  3.912,36  345,43  4.266,06  352,59  4.354,49  
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44.70. Handgrepen - aluminium / profieldetaillering cfr. Aluform V-line Design

161 44.70.01. Handgrepen - aluminium / h = 20cm (110cm) VH m 50,15 208,74  10.468,31  244,53  12.263,18  232,33  11.651,35  

162 44.70.02. Handgrepen - aluminium / h = 30cm (120cm) VH m 25,30 219,79  5.560,69  256,14  6.480,34  244,63  6.189,14  

44.80. Scheidingspanelen - aluminium profielen met glas

163 44.80.01. Scheidingspanelen - aluminium profielen met glas - b x h = 100 x 190 cm VH st 1    596,75  596,75  677,39  677,39  664,19  664,19  

52. DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN

52.00. vochtwerende lagen - algemeen

164 52.00.01. vochtwerende lagen - PE-folie PM  

52.10. vloerisolatie - algemeen

52.20. vloerisolatie - PIR / IKO Enertherm Alu tg

165 52.20.01. PIR - IKO Enertherm Alu tg / dikte 4 cm VH m2 11,21 109,58  1.227,84  63,16  707,71  103,34  1.157,92  

52.30. cementgebonden dekvloeren - algemeen

52.40. cementgebonden dekvloeren - zwevend

166 52.40.01. cementgebonden dekvloeren - zwevend / dikte 5cm VH m2 11,21 164,31  1.841,92  195,40  2.190,43  165,86  1.859,29  

54. BINNENAFWERKING BUITENSCHRIJNWERKEN

54.00. binnenafwerking buitenschrijnwerk - algemeen

54.10. uitbekleding buitenschrijnwerk - hout

167 54.10.01. uitbekleding buitenschrijnwerken - hout / groene MDF dikte 16mm VH m 393,00 156,22  61.394,46  36,12  14.195,16  157,50  61.897,50  

90. BUITENVERHARDINGEN

90.00. buitenverhardingen - algemeen

90.10. wortelwerende lagen - algemeen

168 90.10.01. wortelwerende lagen - geotextiel / geweven VH m2 21,34 21,58  460,52  17,80  379,85  36,35  775,71  

90.20. onderfunderingen - algemeen

90.30. onderfunderingen - zandcement

169 90.30.10. onderfunderingen - zandcement / dikte 25cm VH m2 19,40 31,64  613,82  74,88  1.452,67  56,34  1.093,00  

90.40. verhardingen - algemeen

170 90.40.01. verhardingen - klinkers / recuperatie voetpadklinkers VH m2 10,90 112,65  1.227,89  141,90  1.546,71  135,41  1.475,97  

171 90.40.02. verhardingen - betondallen / recuperatie van de uitgenomen dallen VH m2 1,15 184,18  211,81  141,90  163,19  215,58  247,92  

172 90.40.03. verhardingen - keramische betegeling / op tegeldragers - HW 50 euro/m2 VH m2 7,35 208,82  1.534,83  212,85  1.564,45  255,31  1.876,53  

173 90.40.04. verhardingen - terrasplanken padouk / op tegeldragers - breedte 17,5cm VH m2 23,25 343,27  7.981,03  367,65  8.547,86  369,05  8.580,41  

100. HERPLAATSING ONTMANDELDE ELEMENTEN

174 100.10. Herplaatsen van de in regie ontmantelde toebehoren VH uur 7    65,00  455,00  65,00  455,00  

X. Reserve voor onvoorzienbare omstandigheden die na afbraak zouden bovenkomen

Stelpost SOG st 1    20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  

Totaal excl. BTW 1.165.911,63 1.264.326,63 1.245.727,74 
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Studies en BTW
1. ereloon op basis van de geraamde bouwkost (excl.BTW en studies)

1e schijf 0,00 tot 100.000,00 8,00% 8.000,00 8,00% 8.000,00 8,00% 8.000,00

2e schijf 100.000,00 tot 300.000,00 7,00% 14.000,00 7,00% 14.000,00 7,00% 14.000,00

3e schijf 300.000,00 tot 500.000,00 6,00% 12.000,00 6,00% 12.000,00 6,00% 12.000,00

4e schijf 500.000,00 tot 1.000.000,00 5,00% 25.000,00 5,00% 25.000,00 5,00% 25.000,00

5e schijf 1.000.000,00 tot - 4,00% 6.636,47 4,00% 10.573,07 4,00% 9.829,11

opmaak bouwaanvraag 3.200,00 3.200,00 3.200,00
2. veiligheidscoordinator SOG st 1,00 800,00 800,00 800,00
3. EPB verslaggever SOG st 1,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
4. SOP en asbestinventaris SOG st 1,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
5. BTW bouwkost 6,00% 69.954,70 6,00% 75.859,60 6,00% 74.743,66
6. BTW studies en erelonen 21,00% 15.096,16 21,00% 15.922,84 21,00% 15.766,61

Totaal studies en BTW

Totaal incl. BTW en studies

8,2% 6,7%

* OPTIE 2 - behoud van gemetste borstweringen achtergevel

* VAR1: ramen voorgevel in PVC ipv. aluminium

* VAR2: Dekton type 0/1 ipv. neural

prijsherziening is steeds van toepassing

p = P x (0,50 s/S + 0,40 i2021/I2021 + 0,1)

offerte niet opdeelbaar

prijsherziening is steeds van toepassing

p = P x (0,40 s/S + 0,40 i2021/I2021 + 0,2)

offerte niet opdeelbaarofferte niet opdeelbaar

p = P x (0,50 s/S + 0,50 i2021/I2021)

prijsherziening is steeds van toepassing

lvwBE231127 - Renovatie van de voor- en achtergevel - Samenvattende meetstaat 9/9


