
ART. Omschrijving Aantal l b h
[m] [m] [m] [m²] [sm] [m³]

1 VERZEKERING ALLE BOUWPLAATSRISICO’S G.P.
1.A Algemene bouwplaatsrisico’s verzekering: Globale Prijs (G.P.)

1 ST
2 PLAATSBESCHRIJVING G.P. 
2.A Staat van bevinding voor de werken: Globale Prijs (G.P)

1 ST
2.B Staat van vergelijking na de werken: Globale Prijs (G.P)

1 ST
3 VERZEKERING ALLE BOUWPLAATSRISICO’S G.P.
3.A Uitzetten nieuwe gevelvlakken

4 VASTE STELLING MET LIFT EN EXTERNE PERSONENTRAP G.P. 

achtergevel
Uitsprong Zuid 1 3,38 21,00 70,98
Uitsprong retour West 1 1,37 21,00 28,77
Uitsprong retour Oost 1 4,14 21,00 86,94
Vlak balkons 1 3,75 21,00 78,75

Uitbouw
gelijkvloers zuid 1 7,15 4,08 29,17
Gelijkvloers retour Oost (scheiding met buur) 1 8,22 4,47 36,74
Westelijke scheidingsmuur dakterras verdieping 1 4,75 5,85 27,79

359,14 378 m²
4.B Montage, demontage, transport, keuring en huur externe trapstelling achtergevel voor de totale duur der voorziene werken: Globale Prijs (G.P.)

1 ST
4.C Montage, demontage, transport, keuringen en huur lift 500 kg achtergevel voor de totale duur der voorziene werken: Globale Prijs (G.P.)

Montage, demontage, transport, keuring en huur vaste stelling ter plaatse van de volledige achtergevel voor de totale duur der voorziene werken (incl. studie, 
stelling- en werfzeil, afscherming en reiniging ondergrond): Globale Prijs (G.P.)

4.A
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1 ST
4.D Werfinrichting, inclusief taksen inname openbare weg en vergunningen: Globale Prijs (G.P.)

1 ST
4.E Stabiliteitsstudie ondergrond, schoringen onderliggende ruimten: Globale Prijs (G.P.)

1 ST
5 AFSCHERMING RAMEN V.H.
5.A Per m² afscherming buitenschrijnwerk, incl. eindreiniging (permanente + tijdelijke afscherming) (V.H.)

Ramen verdieping 1 tot en met 7
Borstweringsramen type 1 7 2,60 1,50 27,30
Borstweringsramen type 2 7 1,79 1,50 18,80
Borstweringsramen type 3 6 1,04 1,50 9,36
Borstweringsramen type 4 7 1,06 1,50 11,13
Borstweringsraam verdieping 7 1 2,10 2,15 4,52
Inpandige opendraaiende balkonramen 6 1,81 2,25 24,44

Ramen gelijkvloers
opendraaiende ramen 1 1,67 2,10 3,51
opendraaiende terrasramen 1 1,98 2,77 5,47

TOTAAL 104,51 110 m²
5.B Per m² eindreiniging buitenschrijnwerk (V.H.)

=art. 5 A 104,51
TOTAAL 104,51 110 m²

6 ELEKTRICITEITSWERKEN V.H. 
6.A Te verrechtvaardigen hoeveelheid uren in regie (V.H.)

50 UUR
7 WEGNEMEN, STOCKEREN EN TERUGPLAATSEN ZONNETENTCONSTRUCTIE V.H. 
7.A Te verrechtvaardigen hoeveelheid uren in regie (V.H.)

Zonnetent constructie dakterras V1 3,00 3,33 2,40
100 UUR

8 EVENTUELE WERKEN IN REGIE V.H. 
8.A Te verrechtvaardigen hoeveelheid uren in regie (V.H.)
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200 UUR
9 UITBRAAKWERKEN V.H.
9.A Per s.m. verwijderen en afvoeren balustrades, incl. verankeringen en aanverwanten (V.H.)

GV 2,52 0,75 2,52
V2 - V4 3 2,10 0,65 6,30
V5 - V6 2 3,16 1,10 6,32

TOTAAL 15,14 16 sm
9.B Per stuk verwijderen en afvoeren buitenbergingdeuren inpandige balkons, incl. valse wand en omlijstingen (V.H.)

V1 - V6 6 0,90 2,48
6 ST

9.C Per m² uitbreken en afvoeren bestaande balkonopbouw tot op structurele betonnen plaat, incl. gritstralen bovenzijde (V.H.)
V2 - V6 5 2,68 1,24 16,62

TOTAAL 16,62 18 m²
9.D Per s.m. verwijderen en afvoeren arduinen dorpels onder ramen incl. onderschoren en verdierpt ondervullen met R4 mortel (V.H.)

Ramen verdieping 1 tot en met 7
Borstweringsramen type 1 7 2,70 0,05 18,90
Borstweringsramen type 2 7 1,89 0,05 13,23
Borstweringsramen type 3 6 1,14 0,05 6,84
Borstweringsramen type 4 7 1,16 0,05 8,12
Borstweringsraam verdieping 7 1 2,20 0,05 2,20
Inpandige opendraaiende balkonramen 6 1,91 0,05 11,46

Ramen gelijkvloers
opendraaiende ramen 1 1,77 0,05 1,77
opendraaiende terrasramen 1 2,08 0,05 2,08

TOTAAL 64,60 68 sm
9.E Per s.m. verwijderen en afvoeren dekstenen van balustrades, incl. mortellagen en aanverwante (V.H.)

Dekstenen inpandige balkons 5 1,26 0,04 6,30
TOTAAL 6,30 7 sm

9.F Per s.m. verwijderen en afvoeren betonnen dekstenen, incl. verankeringen en aanverwanten (V.H.)
Dwarse westelijke scheidingsmuur 5,43 5,43
Dwarse oostelijke scheidingsmuur 9,67 9,67
Gevel gelijkvloers 7,15 7,15
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TOTAAL 22,25 24 sm
9.G Verwijderen en afvoeren asbesthoudende schoorsteenbuis, incl. voorzien van nieuwe rookgasafvoerbuis: Globale Prijs (G.P.)

schouw dakterras V1 1 3,20
1 ST

9.H Per s.m. verwijderen en afvoeren houten omheining dakterras V1, incl. verankeringen en aanverwanten (V.H.)
Dwarse westelijke scheidingsmuur 5,43 1,90 5,43
Dwarse oostelijke scheidingsmuur 9,67 1,90 9,67
Gevel gelijkvloers 7,15 1,90 7,15

TOTAAL 22,25 24 sm
9.I Per m² uitbreken en afvoeren bestaande dakterrasopbouw V1 tot op structurele betonnen plaat, incl. gritstralen bovenzijde (V.H.)

Inpandig gedeelte 2,68 1,24 3,32
Zone t.e.m. uitsprong vlak zuid 3,66 4,21 15,37
Zone t.e.m. gevel gelijkvloers 6,73 5,41 36,41

TOTAAL 55,10 58 m²
9.J Per m² wegnemen en afvoeren van het gevelmetselwerk, incl.mortelbaarden, spouwankers en aanverwante (V.H.)

achtergevel
Uitsprong Zuid 1 3,38 21,00 70,98

- Borstweringsramen type 2 -1 -18,80
- dorpel -1 -0,66

Uitsprong retour West 1 1,37 21,00 28,77
Uitsprong retour Oost 1 4,14 21,00 86,94

- Borstweringsramen type 1 -1 -27,30
- dorpel -1 -0,95

Vlak balkons 1 3,75 21,00 78,75
(retour onder raam type 3) 6 1,20 0,72 5,18
Zone boven ramen 6 2,85 0,38 6,49

- Borstweringsramen type 4 -1 -11,13
- dorpel -1 -0,41
- Borstweringsraam verdieping 7 -1 -4,52
- dorpel -1 -0,11
- inpandige opendraaiende balkonramen -1 -23,35
- dekstenen balustrades -1 -0,25

Gelijkvloers zuid 1 7,15 4,08 29,17
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- betonnen balk -1 7,15 0,40 -2,86
- gecementeerd metselwerk maaiveld -1 -1,98
- opendraaiende ramen -1 -3,51
- opendraaiende terrasramen -1 -5,47
- nieuwe deur -1 0,90 2,75 -2,48

verlaagde tussenmuur dakterras V1 1 2,91 0,19 0,68 1,98
TOTAAL 204,51 215 m²

9.K Per m² wegnemen en afvoeren van het gecementeerd gevelmetselwerk, incl. mortelbaarden, spouwankers en aanverwante (V.H.)
Bergingingen inpandige balkons

Gevelvlak balkonraam 6 0,58 2,73 9,50
Retour buurresidentie 6 0,59 2,73 9,66
Vlak kolommen 6 0,21 2,73 3,44
(retour) 6 0,44 2,73 7,21

gelijkvloers maaiveld 1 1,98
TOTAAL 31,79 34 m²

9.L Per m² volledig afbreken en afvoeren volle steense muur (V.H.)
Dwarse westelijke scheidingsmuur dakterras V1 4,75 2,80 13,30

TOTAAL 13,30 14 m²
9.M Per s.m. afschijven van de betonnen deksteen van de schouw gelijk met de wanden van de schouw (V.H.)

Schouw dakterras V1 1 0,46 0,68 2,72 1,60
TOTAAL 1,60 2 sm

9.N Per s.m. verwijderen en afvoeren RWA, incl. beugels, bevestigingen en aanverwanten (V.H.)
Achtergevel uitsprong zuid 21,00 21,00
Inpandige balkons 17,20 17,20

zijdelingse afvoeren 6 0,85 5,10
TOTAAL 43,30 46 sm

10 HANDMATIGE BETONHERSTELLINGEN V.H.
10.A Per m² gritstralen zichbeton (V.H.)

Typeverdiepingen
onderzijde balkonplaten V2 - V7 6 2,68 1,07 17,21
gevelbalk V2 - V7 6 2,54 0,20 0,38 8,84

Inham kelder
onderzijde balkonplaat 0,90 4,80 4,32
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Gevelbalk 0,90 0,25 0,30 0,50
Inpandig terras gelijkvloers

onderzijde balkonplaat 2,52 1,44 3,63
Gevelbalk 2,52 0,25 0,30 1,39

TOTAAL 35,87 38 m²
10.B Per m² aangebrachte uitvlakmortel 6 mm (V.H.)

Typeverdiepingen 35,87
TOTAAL 35,87 38 m²

10.C Per s.m. behandelde wapening. (V.H.)
TOTAAL 350,00 350 sm

10.D Per s.m. te vervangen wapening (gemiddelde Æ 8 mm), betonschietwerk en reparatie niet inbegrepen (V.H.)
TOTAAL 150,00 150 sm

11 GALVANISCH BESCHERMINGSSYSTEEM - OPOFFERINGSANODE V.H.
11.A Per stuk geplaatste opofferingsanode (V.H.)

TOTAAL 100 ST
12 HERAANGIETEN BETONNEUZEN BALKONS V.H.
12.A Per s.m. weghakken en afvoeren bestaande betonneuzen ± 10 x 10 cm (V.H.)

V2 - V6 5 2,55 12,75
TOTAAL 12,75 14 sm

12.B Per s.m. heraangieten betonneuzen ± 20 x 15 cm (breedte x hoogte), inclusief bekisting, wapening en alle andere benodigheden (V.H.)
 = art. 12.A 5 2,55 12,75

TOTAAL 12,75 14 sm
13 VERSTERKEN ACHTERLIGGENDE STRUCTUUR V.H.
13.A Per m² aangebrachte betonspuitmortel dikte 2 cm (V.H.)

=art. 9.K 204,51
=art. 9.L 31,79

Scheidingsmuren 
Gelijkvloers retour Oost (scheiding met buur) 8,22 4,42 36,33
Dwarse westelijke scheidingsmuur gedeelte te behouden 4,75 2,81 13,35
Borstweringsmuur zuid 7,15 0,76 5,43
Borstweringsmuur oost 6,41 1,15 7,37

(verhoogde muur) 1,73 1,70 2,94
Inham kelder
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Volle muur oost 21,95
Volle muur west 21,95

TOTAAL 345,62 363 m²
13.B Per m² aangebrachte betonspuitmortel dikte 4 cm (V.H.)

=art. 13.A 345,62
TOTAAL 345,62 363 m²

13.C Per m² aangebrachte betonspuitmortel dikte 8 cm + wapeningsnet (V.H.)
=art. 9.K 204,51
=art. 9.L 31,79

TOTAAL 236,30 249 m²
13.D Per s.m. geplaatste PIR randisolatie rondom schrijnwerk (V.H.)

Ramen verdieping 1 tot en met 7
Borstweringsramen type 1 7 2,60 1,50 39,20
Borstweringsramen type 2 7 1,79 1,50 33,53
Borstweringsramen type 3 6 1,04 1,50 24,24
Borstweringsramen type 4 7 1,06 1,50 28,42
Borstweringsraam verdieping 7 1 2,10 2,15 6,40
Inpandige opendraaiende balkonramen 5 1,81 2,25 31,55

TOTAAL 163,34 172 sm
14 HELLINGSISOLATIE BOVENZIJDE INPANDIGE BALKONS V.H.
14.A Per m² geplaatste PIR-hellingsisolatie dikte 20 – 40 mm (V.H.)

V2 - V6 5 2,68 1,24 16,62
TOTAAL 16,62 18 m²

14.B Per s.m. geplaatste PIR vlakke isolatie dikte 40 mm en hoogte 70 mm (V.H.)
 = art. 12.A 5 2,68 13,40

TOTAAL 13,40 15 sm
15 VARIANTE UITVOERING OP ART. 14, HELLINGSLAAG + VACUÜMISOLATIE BALKONS V.H.
15.A Per m² aangebrachte hellingslaag met gemiddelde dikte 20 mm  (V.H.)

=art. 14.A 16,62
TOTAAL 16,62 18 m²

15.B Per m² geplaatste vacuümisolatieplaten dikte 3 cm  (V.H.)
=art. 14.A 16,62

TOTAAL 16,62 18 m²
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16 ISOLERENDE SOKKEL V.H.
16.A Per s.m. aangebrachte PIR-isolerende sokkel balkons en dakterras voorzien van een gebitumineerd glasvlies (dikte 60 mm, hoogte 150 mm) (V.H.)

Inpandige balkons V1 - V6
(retour onder raam type 3) 6 1,20 7,20
Gevelvlak balkonraam 6 0,58 3,48
Retour buurresidentie 6 0,59 3,54
Vlak kolommen 6 0,20 1,20
(retour) 6 0,35 2,10

Dakterras V1
Uitsprong retour Oost 4,14 4,14
Uitsprong zuid 3,24 3,24
Vlak balkons 1,25 1,25

Scheidinsgmuren
uitsprong west 1,35 1,35
Dwarse westelijke scheidingsmuur 5,35 5,35
Borstweringsmuur zuid 7,15 7,15
Dwarse oostelijke scheidingsmuur 9,61 9,61

TOTAAL 49,61 53 sm
16.B Per s.m. aangebrachte wedi plaat dikte 20 mm (V.H.)

Ramen verdieping 1 tot en met 7
Borstweringsramen type 1 7 2,60 18,20
Borstweringsramen type 2 7 1,79 12,53
Borstweringsramen type 3 6 1,04 6,24
Borstweringsramen type 4 7 1,06 7,42
Borstweringsraam verdieping 7 1 2,10 2,10
Inpandige opendraaiende balkonramen 5 1,81 9,05

TOTAAL 55,54 59 sm
17 EPDM-WATERDICHTING BALKONS V.H.
17.A Per s.m. aangebrachte polyester profiel 70 x 70 x 10 mm (V.H.)

V2 - V6 (ondersteuning deksteen) 5 2,53 12,65
TOTAAL 12,65 14 sm

17.B Per s.m. aangebrachte polyester profiel 100 x 100 x 10 mm (V.H.)
V2 - V6 (ondersteuning betonneus) 5 2,53 12,65
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TOTAAL 12,65 14 sm
17.C Per m² aangebrachte waterdichting inpandige balkons (ontwikkelde oppervlakte) (V.H.)

Inpandige balkons V2 - V6 5 2,53 1,55 19,61
- kolommen -5 0,35 0,20 -0,35
= art. 16.A (inpandige balkons V2- V6) 14,60 0,36 5,26

TOTAAL 24,51 26 m²
17.D Ontwateringsslabben per stuk (V.H.)

2 per balkon 12 TOTAAL 12 ST
17.E Per stuk boren gaten regenwaterafvoerbuizen dia 75 mm , incl. supprimeren bestaande (V.H.)

5 TOTAAL 5 ST
17.F Per stuk geplaatste PE-tapbuis SK W dia 75 mm (incl. verwijderen bestaande tapbuis en kernboring doorheen balkonplaat) (V.H.)

5 TOTAAL 5 ST
17.G Per stuk uitvoeren verbinding tussen PE tapbuis en aluminium afvoerbuis, inclusief passtukken en bochten (V.H.)

5 TOTAAL 5 ST
17.H Per s.m. geplaatste afvoerbuis in gepreanodiseerd gelakt aluminium 80 x 80 mm, incl. beugels en bevestigingen inox A4 (V.H.)

V1 - V5 14,00 13,00
TOTAAL 13,00 14 sm

18 ISOLATIE + WATERDICHTING DAKTERRAS V.H.
18.A Per stuk aangebrachte kunststof tapbuis (zijdelingse) dakdoorvoer diameter 150 mm met plakplaat (incl. supprimeren bestaande) (V.H.)

TOTAAL 2 ST
18.B Per stuk uitvoeren verbinding tussen tapbuis en aluminium afvoerbuis, inclusief passtukken, bochten en RVS bladvanger (V.H.)

1 TOTAAL 2 ST
18.C Per stuk aansluiting met riolering (V.H.)

TOTAAL 2 ST
18.D Per m² geplaatst dampscherm (V.H.)

Inpandig gedeelte 2,55 1,24 3,16
Zone t.e.m. uitsprong vlak zuid 3,66 4,21 15,37
Zone t.e.m. gevel gelijkvloers 6,73 5,41 36,41
- aftrek schouw -1 0,46 0,68 -0,31
- kolommen -1 0,35 0,20 -0,07

TOTAAL 54,56 58 m²
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18.E Per m² geplaatste hellingschape (gemiddelde dikte ca. 10 cm) (V.H.)
 = art. 18.D 54,56

TOTAAL 54,56 58 m²
18.F Variante: Per m² geplaatste PIR hellingsisolatieplaten (dikte 14 cm t.h.v. laagste punt) (V.H.)

Inpandig gedeelte 2,55 1,24 3,16
Zone t.e.m. uitsprong vlak zuid 3,66 4,21 15,37
Zone t.e.m. gevel gelijkvloers 6,73 5,41 36,41
- aftrek schouw -1 0,46 0,68 -0,31
- kolommen -1 0,35 0,20 -0,07

TOTAAL 54,56 58 m²
18.G Per m² geplaatste PIR vlakke isolatieplaten dikte 12 cm  (V.H.)

Inpandig gedeelte 2,55 1,24 3,16
Zone t.e.m. uitsprong vlak zuid 3,66 4,21 15,37
Zone t.e.m. gevel gelijkvloers 6,73 5,41 36,41
- aftrek schouw -1 0,46 0,68 -0,31
- kolommen -1 0,35 0,20 -0,07

TOTAAL 54,56 58 m²
18.H Per m² geplaatste dampdrukverdeellaag (V.H.)

Inpandig gedeelte 2,55 1,24 3,16
Zone t.e.m. uitsprong vlak zuid 3,66 4,21 15,37
Zone t.e.m. gevel gelijkvloers 6,73 5,41 36,41
- aftrek schouw -1 0,46 0,68 -0,31
- kolommen -1 0,35 0,20 -0,07

TOTAAL 54,56 58 m²
18.I Per m² aangebrachte EPDM waterdichtingslaag  (V.H.)

Inpandig gedeelte 2,55 1,24 3,16
Zone t.e.m. uitsprong vlak zuid 3,66 4,21 15,37
Zone t.e.m. gevel gelijkvloers 6,73 5,41 36,41
- aftrek schouw -1 0,46 0,68 -0,31
- kolommen -1 0,35 0,20 -0,07
= art. 16.A (gevel + scheidingsmuren ) 30,74 0,36 11,07

TOTAAL 65,62 69 m²
19 KERAMISCHE TEGELVLOER V.H.
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19.A Per m² geplaatste losse keramische tegelvloer 60 x 60 x 2 cm, incl. tegeldragers (V.H.)
V2 - V6 5 2,55 1,12 14,28

TOTAAL 14,28 15 m²
19.B Per m² geplaatste losse keramische tegelvloer 90 x 90 x 2 cm, incl. tegeldragers (V.H.)

Dakterras V1
Inpandig gedeelte 2,55 1,24 3,16
Zone t.e.m. uitsprong vlak zuid 3,66 4,21 15,37
Zone t.e.m. gevel gelijkvloers 6,73 5,41 36,41
- aftrek schouw -1 0,46 0,68 -0,31

TOTAAL 54,63 58 m²
20 ALUMINIUM STAAFJESBALUSTRADES - BOVENMONTAGE V.H.
20.A Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 110 cm, bovenmontage in natuurkleur geanodiseerd aluminium (V.H.)

V2 - V4 3 2,40 7,20
TOTAAL 7,20 8 sm

20.B Per s.m. geplaatste en afgewerkte balustrade hoogte 120 cm, bovenmontage in natuurkleur geanodiseerd aluminium (V.H.)
V5 - V6 2 2,40 4,80

TOTAAL 4,80 6 sm
21 ALUMINIUM BALUSTRADE MET DOORSCHIETEND GLAS - BOVENMONTAGE V.H.
21.A Variante: Per s.m. aangebrachte natuurkleur geanodiseerde aluminium balustrades met doorschietend glas (hoogte 110 cm), bovenmontage (V.H.)

V2 - V4 3 2,40 7,20
TOTAAL 7,20 8 sm

21.B Variante: Per s.m. aangebrachte natuurkleur geanodiseerde aluminium balustrades met doorschietend glas (hoogte 120 cm), bovenmontage (V.H.)
V5 - V6 2 2,40 4,80

TOTAAL 4,80 6 sm
22 VALBEVEILIGING BORSTWERINGSRAMEN V.H.
22.A Per s.m. geplaatste glazen borstwering, hoogte 35 cm, profielen in natuurkleur geanodiseerd aluminium (V.H.)

V2 - V4
Borstweringsramen type 1 3 2,60 0,35 7,80
Borstweringsramen type 2 3 1,79 0,35 5,37
Borstweringsramen type 4 3 1,06 0,35 3,18

TOTAAL 16,35 18 sm
22.B Per s.m. geplaatste glazen borstwering, hoogte 45 cm, profielen in natuurkleur geanodiseerd aluminium (V.H.)

V5 - V7
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Borstweringsramen type 1 3 2,60 0,45 7,80
Borstweringsramen type 2 3 1,79 0,45 5,37
Borstweringsramen type 4 3 1,06 0,45 3,18
Borstweringsraam verdieping 7 2,10 0,45 2,10

TOTAAL 18,45 20 sm
23 BUITENGEVELISOLATIE MET SILICONENHARSGEBONDEN CREPI-AFWERKING V.H.
23.A Per m² netto geplaatste minerale wol 150 mm en crepi-afwerking, (incl. afwerkingsprofielen) (V.H.)

achtergevel
Uitsprong Zuid 1 3,38 21,00 70,98

- Borstweringsramen type 2 -1 -18,80
- dorpel -1 -0,66

Uitsprong retour West 1 1,37 21,00 28,77
Vlak balkons 1 3,75 21,00 78,75
Zone boven ramen 6 2,00 0,38 4,56
Onderzijde inpandige balkonplaten 6 2,55 0,85 13,01
Achterzijde gevelbalk 6 2,45 0,28 4,12

- Borstweringsramen type 4 -1 -11,13
- dorpel -1 -0,41
- Borstweringsraam verdieping 7 -1 -4,52
- dorpel -1 -0,11
- inpandige opendraaiende balkonramen -1 -23,35
- dekstenen balustrades -1 -0,25

Gelijkvloers zuid 1 7,15 5,27 37,68
- gecementeerd metselwerk maaiveld -1 -1,98
- opendraaiende ramen -1 -3,51
- opendraaiende terrasramen -1 -5,47

Dagkanten rondom ramen (Art. 13.D) 163,34 0,16 26,13
TOTAAL 193,82 204 m²

23.B Per m² netto geplaatste minerale wol 100 mm en crepi-afwerking, (incl. afwerkingsprofielen) (V.H.)
Achtergevel

Uitsprong retour Oost 1 4,14 21,00 86,94
- Borstweringsramen type 1 -1 -27,30
- dorpel -1 -0,95
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(retour onder raam type 3) 6 1,20 0,72 5,18
Zone boven raam type 3 6 0,85 0,38 1,94

Bergingen inpandige balkons
Retour buurresidentie 6 0,59 2,73 9,66
Vlak kolommen 6 0,21 2,73 3,44
(retour) 6 0,44 2,73 7,21

Dakterras V1
Dwarse westelijke scheidingsmuur 4,75 2,81 13,35
Schouw 0,46 0,68 2,72 4,35
Borstweringsmuur zuid 7,15 2,00 14,30
Borstweringsmuur oost 6,41 2,00 12,82

(verhoogde muur) 1,73 2,00 3,46
TOTAAL 134,41 142 m²

23.C Per m² netto geplaatste minerale wol 40 mm en crepi-afwerking, (incl. afwerkingsprofielen) (V.H.)
Achtergevel

Onderzijde gevelbalk 6 2,45 0,40 5,88
Scheidingsmuren 

Dwarse oostelijke scheidingsmuur 8,22 5,27 43,32
TOTAAL 49,20 52 m²

23.D Per m² netto bijkomende 10 mm geplaatste minerale wol en crepi-afwerking, (incl. afwerkingsprofielen): eenheidsprijs

23.E Per m² geplaatste coating op crepisysteem (V.H.)
= art. 23.A 193,82
= art. 23.B 134,41
= art. 23.C 49,20

TOTAAL 377,43 397 m²
23.E Per stuk geplaatste montageblok (V.H.)

ter montage valbeveiliging (V2 - V7) 38
ter montage terrasberging (V1 - V6) 24

TOTAAL 62 ST
24 PLINTSTROOK IN BLAUWE HARDSTEEN - AANSLUITING GEVEL MET MAAIVELD V.H.
24.A Per s.m. aangebrachte waterdichtingsmembraan aansluiting met maaiveld (hoogte 40 cm) (V.H.)

Achtergevel gelijkvloers 3,90 3,90
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Gelijkvloers Oost (scheiding met buur) 8,22 8,22
Westelijke zijgevel aansluiting met binnenkoer buurgebouw 1,50 1,50

TOTAAL 13,62 15 sm
24.B Per s.m. aangebrachte watervaste isolatie (dikte 80 mm, hoogte 400 mm) (V.H.)

= art. 24. A 13,62
TOTAAL 13,62 15 sm

24.C Per m² geleverde en geplaatste plintstrook in blauwe hardsteen (hoogte 40 cm), afwerking geschuurd, inclusief afwerking met elastische voegen  (V.H.)
= art. 24.B (- aftrek westelijke aansluiting) 12,12 0,40 4,85

TOTAAL 4,85 6 m²
24.D Per m² aangebrachte zand-cementvloer (gemiddelde dikte 10 cm) (V.H.)

= art. 24.D 12,12 0,50 6,06
TOTAAL 6,06 7 m²

24.E Per m² wegnemen en terugplaatsen tegelvloer (incl. afwerking) (V.H.)
= art. 24.B 13,62 0,50 6,81

TOTAAL 6,81 8 m²
25 ELASTISCHE VOEGEN V.H.
25.A Per s.m. te verwijderen bestaande voeg (V.H.)

Ramen verdieping 1 tot en met 7
Borstweringsramen type 1 7 2,60 1,50 39,20
Borstweringsramen type 2 7 1,79 1,50 33,53
Borstweringsramen type 3 6 1,04 1,50 24,24
Borstweringsramen type 4 7 1,06 1,50 28,42
Borstweringsraam verdieping 7 1 2,10 2,15 6,40
Inpandige opendraaiende balkonramen 6 1,81 2,25 37,86

TOTAAL 169,65 179 sm
25.B Per s.m. aan te brengen voeg (V.H.)

=art. 25 A 169,65
TOTAAL 169,65 179 sm

26 VERVANGEN VAN RAMEN IN PVC (MONO-COLOR) V.H.
26.A Dubbelopendraaiend raam waarvan 1 draaikip (181 x 210 cm) in PVC per stuk: eenheidsprijs
26.B Dubbelopendraaiend raam waarvan 1 draaikip (167 x 248 cm) in PVC met ingebouwde rolluik per stuk: eenheidsprijs
26.C Draaikipraam met vastgedeelte (252 x 277 cm) in PVC met ingebouwde rolluik per stuk: eenheidsprijs
26.D Per s.m. aangebrachte thermoblock 70 x 85 mm (per rij): eenheidsprijs
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26.E Per s.m. aangebrachte EPDM-slab: eenheidsprijs
26.F Per s.m. aangebrachte binnenafwerking: eenheidsprijs
26.G Per s.m. aangebracht aluminium L-profiel: eenheidsprijs
27 PLAATSEN NIEUWE BUITENDEUR IN PVC  V.H.
27.A Plaatsen nieuwe inkomdeur in PVC monocolor 93 x 277 cm per stuk (V.H.)

TOTAAL 1 ST
28 VOLKERN TERRASBERGINGEN V.H.
28.A Per stuk geplaatste en afgewerkte terrasberging (V.H.)

TOTAAL 6 ST
29 OPMETSELEN MUUR IN VOLLE BETONBLOKKEN V.H.
29.A Per m² metselwerk in volle betonblokken (incl. nodige wapening en verankeringen) (V.H.)

Borstweringsmuur zuid 7,15 1,24 8,87
Borstweringsmuur oost 6,41 0,85 5,45

(verhoogde muur) 1,73 0,30 0,52
TOTAAL 14,83 16 m²

30 DEKSTENEN EN DORPELS IN BLAUWE HARDSTEEN V.H.
30.A Per m³ geleverde en geplaatste dorpels in geschuurde blauwe hardsteen (V.H.)

dekstenen balustrades V2 - V6 5 2,55 0,32 0,05 0,20
Ramen verdieping 1 tot en met 7

Borstweringsramen type 1 7 2,70 0,30 0,05 0,28
Borstweringsramen type 2 7 1,89 0,30 0,05 0,20
Borstweringsramen type 3 6 1,14 0,30 0,05 0,10
Borstweringsramen type 4 7 1,16 0,30 0,05 0,12
Borstweringsraam verdieping 7 1 2,20 0,30 0,05 0,03

Ramen gelijkvloers
opendraaiende ramen 1 2,60 0,30 0,05 0,04
opendraaiende terrasramen 1 1,80 0,30 0,05 0,03
inkom kelder 1 1,00 0,30 0,05 0,02

Scheidingsmuren
Dwarse westelijke scheidingsmuur 1 4,75 0,40 0,05 0,10
Schouw 1 0,60 0,78 0,05 0,02
Borstweringsmuur zuid 1 7,15 0,40 0,05 0,14
Dwarse oostelijke scheidingsmuur 1 6,41 0,40 0,05 0,13
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(verhoogde muur) 1 1,73 0,40 0,05 0,03
TOTAAL 1,45 2 m³

30.B Per s.m. opgelijmde doublure in geschuurde blauwe hardsteen, afmetingen 30 x 40 mm (V.H.)
dekstenen balustrades V2 - V6 5 2,55 12,75
Ramen verdieping 1 tot en met 7

Borstweringsramen type 1 7 2,70 18,90
Borstweringsramen type 2 7 1,89 13,23
Borstweringsramen type 3 6 1,14 6,84
Borstweringsramen type 4 7 1,16 8,12
Borstweringsraam verdieping 7 1 2,20 2,20

TOTAAL 62,04 66 sm
30.C Per s.m. geplaatst polyester L-profiel 150 x 150 x 10 mm (V.H.)

Ramen verdieping 1 tot en met 7
Borstweringsramen type 1 7 2,70 18,90
Borstweringsramen type 2 7 1,89 13,23
Borstweringsramen type 3 6 1,14 6,84
Borstweringsramen type 4 7 1,16 8,12
Borstweringsraam verdieping 7 1 2,20 2,20

TOTAAL 49,29 52 sm
30.D Per s.m. geplaatste waterdichtingslab breedte ca. 25 cm van op L-profiel tot onder raam, afgekit (V.H.)

= art. 30.C 49,29 49,29
TOTAAL 49,29 52 sm

30.E Per m² uitgevlakte bovenzijde scheidingsmuren met herstelmortel dikte 2 cm (V.H.)
Scheidingsmuren

Dwarse westelijke scheidingsmuur 1 4,75 0,30 1,43
Borstweringsmuur zuid 1 7,15 0,30 2,15
Dwarse oostelijke scheidingsmuur 1 6,41 0,30 1,92

(verhoogde muur) 1 1,73 0,30 0,52
TOTAAL 6,01 7 m²

31 AANSLUITING BUURGEBOUWEN V.H.
31.A Per s.m. verwijderen en afvoeren (asbesthoudende) 2 rijen gevelleien, incl. houten draagstructuur (V.H.)

oostelijk buurgebouw 21,00 21,00
TOTAAL 21,00 23 sm
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31.B Per s.m. geplaatste waterdichtingsslab (V.H.)
Westelijk buurgebouw 21,00 21,00
Oostelijk buurgebouw 21,00 21,00

TOTAAL 42,00 45 sm
31.C Per s.m. geplaatst gepreanodiseerd gelakt L-profiel 150 x 150 mm (V.H.)

Westelijk buurgebouw 21,00 21,00
Oostelijk buurgebouw 21,00 21,00

TOTAAL 42,00 45 sm
31.D Per s.m. aanbrengen nieuwe vezelcement gevelleien op nieuwe houten draagstructuur (V.H.)

oostelijk buurgebouw 21,00 21,00
TOTAAL 21,00 23 sm

32 WATERDICHTING DAKRAND HOOFDDAK OP BESTAANDE DICHTING V.H.
32.A Per stuk aangebrachte PE tapbuis (incl. verwijderen bestaande) zijdelingse dakdoorvoer dia 150 mm met plakplaat en RVS bladvanger

TOTAAL 1 ST
32.B Per stuk uitvoeren verbinding tussen PE tapbuis en aluminium afvoerbuis, inclusief passtukken en bochten (V.H.)

1 TOTAAL 1 ST
32.C Per s.m. geplaatste afvoerbuis in gepreanodiseerd gelakt aluminium 150 x 150 mm, incl. beugels en bevestigingen inox A4 (V.H.)

V1 - V7 21,00 21,00
GV 2 3,20 6,40

TOTAAL 27,40 29 sm
32.D Per m² reinigen bestaande dakdichting (V.H.)

rand uitsprong Zuid 1 3,53 0,20 0,71
(opstand) 0,40 1,41
rand uitsprong retour West 1 1,52 0,20 0,30
(opstand) 0,40 0,61
rand uitsprong retour Oost 1 4,29 0,20 0,86
(opstand) 0,40 1,72
rand balkons 1 3,75 0,20 0,75
(opstand) 0,40 1,50

TOTAAL 7,85 9 m²
32.E Per m² aangebrachte PIR isolatieplaten dikte 4 cm (V.H.)

rand uitsprong Zuid 1 3,53 0,30 1,06
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(opstand) 0,45 1,59
rand uitsprong retour West 1 1,52 0,30 0,46
(opstand) 0,45 0,68
rand uitsprong retour Oost 1 4,29 0,30 1,29
(opstand) 0,45 1,93
rand balkons 1 3,75 0,30 1,13
(opstand) 0,45 1,69

TOTAAL 9,82 11 m²
32.F Per m² aangebrachte waterdichtingslaag (V.H.)

rand uitsprong Zuid 1 3,53 1,10 3,89
rand uitsprong retour West 1 1,52 1,10 1,67
rand uitsprong retour Oost 1 4,29 1,10 4,72
rand balkons 1 3,75 1,10 4,13

TOTAAL 14,41 16 m²
32.G Per s.m. aangebrachte watervaste multiplex 18 mm (breedte ± 50 cm) (V.H.)

rand uitsprong Zuid 1 3,53 3,53
rand uitsprong retour West 1 1,52 1,52
rand uitsprong retour Oost 1 4,29 4,29
rand balkons 1 3,75 3,75

TOTAAL 13,09 14 sm
32.H Per s.m. aangebracht aluminium geanodiseerd dakrandprofiel (incl. verwijderen bestaand profiel) (V.H.)

Uitsprong Zuid 1 3,53 3,53
Uitsprong retour West 1 1,52 1,52
Uitsprong retour Oost 1 4,29 4,29
Vlak balkons 1 3,75 3,75

TOTAAL 13,09 14 sm
33 EINDREINIGING BALUSTRADES EN TERRASSEN V.H.
33.A Per m² reiniging balustrades en glazen borstwering (V.H.) 

Balustrades (ART. 20) 13,68
Borstwering (ART. 22) 14,03

TOTAAL 27,71 30 m²
33.B Per m² reiniging terrasafwerking (V.H.) 

ART 19.A 14,28
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ART 19.B 54,63
TOTAAL 68,91 73 m²
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