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01. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

01.10.00 DOEL EN OMVANG VAN DE AANNEMING 
Deze aanneming heeft tot doel de volledige uitvoering van de werken vermeld in onderhavig bestek, met inbegrip van alle 
diensten, bijwerken en leveringen.  
 
Dit dient te gebeuren volgens de regels der kunst, de aanduidingen van de plannen, de detailtekeningen, de beschrijvingen van 
onderhavig bestek en de onderrichtingen, die tijdens de uitvoering door de architect zullen verstrekt worden. 

01.12.00 WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT 
Het betreft: een beperkte aanbesteding. 
 
De bouwheer is vrij de aannemer van zijn keuze aan te duiden. De aanbieders zijn verplicht prijs in te dienen volgens dit bestek. 
Eventuele varianten dienen afzonderlijk te worden opgegeven en worden verantwoord door bijgevoegde technische 
documenten. In elke prijs is verondersteld inbegrepen: het leveren en plaatsen volgens de regels van goed vakmanschap. 
 
De inschrijver moet zijn offerte opstellen op de bij het bestek behorende samenvattende opmetingsstaat. 
De inschrijvingen kunnen desgevallend ingediend worden op computerlijsten mits deze integraal de tekst van de 
samenvattende opmetingsstaat overnemen. 
In geval van niet-overeenstemming, zijn enkel de hierbij gevoegde documenten doorslaggevend. 

01.13.00 AARD VAN DE AANNEMING 
Pro memorie : 
De gemengde overeenkomst is een overeenkomst waarbij de prijzen worden vastgesteld volgens de verschillende wijzen 
waarvan sprake in de overeenkomst voor totale prijs (TP, SOG), volgens prijslijst (PL) en tegen terugbetaling. 
 
In de meetstaat worden de hoeveelheden aangeduid als volgt: 
Vermoedelijke hoeveelheden (VH). 
Forfaitaire hoeveelheden (FH).  
 
Verplichte varianten zullen afzonderlijk vermeld worden en mogen niet in het geheel worden opgenomen. 
Artikels in de samenvattende opmeting of het bijzonder bestek zonder duidelijke vermelding van een eenheid zijn automatisch 
te beschouwen als Pro Memorie (PM) en respectievelijk te verrekenen over het geheel der prijzen van de desbetreffende post 
en/of de volledige aanneming. 
 
Bij forfaitaire hoeveelheden (FH) zijn de berekende hoeveelheden niet meer voor herziening vatbaar; de inschrijver wordt 
verondersteld deze hoeveelheden gecontroleerd te hebben bij het indienen van zijn inschrijving. 
Bij vermoedelijke hoeveelheden (VH) worden de hoeveelheden na uitvoering ter plaatse opgemeten en vermenigvuldigd met 
de door de inschrijver opgegeven eenheidsprijzen. Wijzigingen, verrekeningen e.d., worden geregeld zoals beschreven in de 
algemene voorwaarden. 
 
Niet in bestekken opgenomen posten kunnen slechts voor vergoeding in aanmerking komen indien op de werfbijeenkomst 
hiervan melding gemaakt wordt en de prijs besproken en aanvaard werd door architect en bouwheer. Werken tegen uurprijs 
kunnen slechts uitgevoerd worden bij voorafgaand akkoord (nota in dagboek der werken). Op de werfvergaderingen, na het 
presteren van deze uren, worden deze ter goedkeuring voorgelegd – nota in dagboek der werken.  

01.14.00 BORGSTELLING 
Progressieve borgstelling. De borgtocht bedraagt 5 % van de aannemingssom, welke bij iedere vorderingsstaat wordt 
afgehouden. 
Of; 
Bankwaarborg. Na het toewijzen van de opdracht zal de aannemer binnen de 30 kalenderdagen en in ieder geval vóór aanvang 
van de werken een bewijs  van borgtocht van 5% op de aannemingssom afleveren aan de bouwheer en architect. 

01.14.10 VRIJMAKEN VAN DE BORGTOCHT 
Iedere borgtocht wordt bij helften vrijgemaakt, de eerste helft bij de voorlopige oplevering, de tweede helft op het einde van 
de garantieperiode, zijnde definitieve oplevering en dit op de volgende wijze: binnen de vijftien dagen na de aanvraag die tot 
hem werd gericht door de aannemer, verleent de bouwheer opheffing van de eerste of de tweede helft van de borgtocht 
naargelang het geval. 
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01.15.00 UITVOERINGSTERMIJN 
De uitvoeringstermijn wordt bij algemeen overleg in het contract, zijnde de bestelbon vastgelegd.  
In overleg met de bouwheer dient de uitvoering van de werken bekeken te worden rekening houdend met de verplichtte 
bouwstop tijdens het zomerverlof en verhuring van de appartementen. 

01.16.00 WERFCOÖRDINATIE – Planning der werken  

Planning 
Een planning (globale timing) van de werken dient, voor de aanvang van de werken, te worden opgemaakt in samenspraak 
met de opdrachtgever, de architect en de betrokken studiebureaus. Deze planning houdt rekening met de vastgelegde 
uitvoeringstermijnen door de verschillende onderaannemers. Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene 
versie worden verwerkt. Op regelmatige tijdstippen zal de planning worden geëvalueerd, in functie van de vordering der 
werken, de vastgelegde uitvoeringstermijn (of desgevallende fasering), en gebeurlijke termijn verlengingen. 

Uitvoeringstermijn 
De uitvoeringstermijn vangt aan op de reële aanvangsdatum van de werken en wordt altijd uitgedrukt in kalenderdagen. De 
aannemer dient bij het plannen van zijn werken rekening te houden met normale weerverletdagen voor de betreffende 
maanden. Deze termijn wordt vermeld in de planning en betekend aan de aannemer in de bestelbrief. In geval van 
tegenstrijdigheid is het deze vermeld op de planning die de overhand heeft. Indien de wettelijk toegestane 
termijnsverlengingen, wegens weerverlet, e.d. beduidend afwijkt van het normale weersverlet kan de aannemer een 
gemotiveerde aanvraag (vergelijkende tabel van normale statistische verletdagen en de specifieke verletdagen voor de 
uitvoeringsperiode )indienen voor termijn verlegging aan de architect. 

01.17.00 BETALINGEN 
De betalingen gebeuren in mindering naargelang de uitvoering vordert. 
De aannemer is verplicht een gedagtekende en ondertekende schuldvordering voor te leggen die steunt op een gedetailleerde 
staat van de werken op de laatste kalenderdag van iedere maand. Valt de aanvangsdatum na de 15de dag van de maand, dan 
wordt de eerste schuldvordering opgemaakt op het einde van de volgende maand. 
De vordering wordt voorgelegd aan de architect welke zijn opmerkingen zal bezorgen binnen de 10 dagen. Op basis van de 
vordering maakt de aannemer zijn factuur op. Bij uitblijven van reactie van de architect binnen de vastgestelde periode is de 
aannemer gerechtigd over te gaan tot facturatie op basis van zijn ingediende vordering. 
De factuur zal door de bouwheer betaald worden binnen een periode van 30 kalenderdagen. 
Voor aannemingen van bouwwerken worden in afwijking van het TB. 100 de aangevoerde en niet definitief verwerkte 
materialen en materieel niet in aanmerking genomen voor de termijnbetalingen. 
De bouwheer moet zich steeds informeren of de aannemer op de datum van de betaling, nog geregistreerd is. 

01.18.00 PRIJSHERZIENINGEN 
Prijsherzieningen zijn niet van toepassing tenzij de uitvoeringstermijn vermeld op het aannemingscontract en de werkelijke 
uitvoeringstermijn meer dan negen maanden verschillen. 

01.19.00 VOOR TE LEGGEN STUKKEN 
Het staat de aannemer vrij om variante producten op basis van de beschreven materialen in onderhavig bestek voor te stellen 
bij inschrijving voor zover deze beantwoorden aan de kwaliteits – en prestatie eisen van de beschreven producten. De 
producten worden degelijk gedocumenteerd. Voorstel garantiebewijs van waterdichting en afwerkingen bij offerte in te 
dienen. 

01.20.00 AANNEMER 
De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende stukken voegen: 
- attest R.S.Z. 
- bewijs van erkenning en registratie 
- Minimaal 5 referenties van gelijkende aard en grootte aan de kust in de afgelopen 5 jaar, welke de aannemer op eigen 

initiatief bijvoegt bij de prijsopgave 
- De aannemer moet kunnen aantonen dat de arbeiders ter plaatse die de werken uitvoeren gecertificeerd zijn voor de 

toepassing van de producten zoals beschreven in deze aanbesteding. 
-  De aannemer is ISO 9001 gecertificeerd. 
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01.21.10 Het K.B. houdende inwerkingstreding van de meest recente erkenningsregeling van 
aannemers van werken. 
Indien de aannemer werken opgedragen krijgt die niet stroken met de  bepaalde wetten inzake erkenning, dient hij de 
bouwheer te verwittigen, op straffe van nietigheid van de overeenkomst en het dragen van alle mogelijke kosten die hierdoor 
aan de bouwheer zouden veroorzaakt worden. 

01.21.20 Registratie van de aannemers 
De gecontracteerde aannemer moet geregistreerd zijn overeenkomstig art. 299-bis van het  wetboek van de 
inkomstenbelasting en art. 30-bis van de wet van 27/06/1969 betreffende de  Sociale Zekerheid der Arbeiders. 
De opdracht wordt slechts gegund onder voorwaarde dat de aannemer op de dag van de aanvang van de werken houder is 
van een niet-geschrapte registratie voor de categorie werken die het voorwerp van de opdracht uitmaakt. 

01.21.30 Schrapping van de registratie 
Is de aannemer op het ogenblik dat de betaling hem overgemaakt wordt, geen houder meer van een niet-geschrapte 
registratie-erkenning voor de categorie die het voorwerp van de aanneming uitmaakt, dan heeft hij slechts recht op betaling 
van het verschil van de door hem uitgevoerde prestaties en het bedrag dat de bouwheer moet inhouden en storten aan de 
ontvanger en aan de Nationale Dienst voor Sociale Zekerheid, in uitwerking van de bepalingen van het KB van 5 oktober 1978 
en van de artikels 59 en 61 van de wet van 4 augustus 1978 betreffende de economische heroriëntering. 
Elk bedrag dat verschuldigd of betaald is door de bouwheer aan de Ontvanger der Belastingen of aan de RSZ, in uitvoering van 
de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de registratie der aannemers, kan afgehouden worden door de 
bouwheer van de betalingen te doen aan de aannemer, en subsidiair, op de borgtocht verrekend worden. 

01.21.40 Meldingsplicht 
De aannemer dient de bouwheer onmiddellijk in kennis te stellen van de schrapping als erkend aannemer zo dit feit zich na het 
ondertekenen van de aannemingsovereenkomst mocht voordoen. Alle gevolgen, voortkomend uit het verwaarlozen van deze 
meldingsplicht, zowel ten opzichte van de bouwheer als ten opzichte van de leidende architect, zullen verhaalbaar zijn op de 
aannemer. 
Beide partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de schrapping van de registratie een contractuele fout uitmaakt in hoofde van de 
aannemer. De bouwheer kan van rechtswege de overeenkomst verbreken binnen de 15 kalenderdagen vanaf de kennisgeving 
van de schrapping door de aannemer. 

01.21.50 Onderaannemers 
In gelijk welke omstandigheden blijft de hoofdaannemer alleen verantwoordelijk ten opzichte van de bouwheer.  
Bij voorstellen van onderaannemer zal de aannemer een attest van RSZ voorleggen. De onderaannemer dient dezelfde 
erkenning te hebben als de inschrijver en dient dezelfde fabrieksgaranties en uitvoeringsgaranties te kunnen voorleggen als de 
aannemer. 
De bouwheer behoudt zich het recht voor na de definitieve oplevering van de werken rechtstreeks met de onderaannemers te 
onderhandelen.  
In geval van faling of concordaat van de aannemer, behoudt de bouwheer zich het recht voor, om rechtstreeks te 
onderhandelen met de onderaannemers om eventueel de werken voort te zetten – verplicht te vermelden in de 
overeenkomsten tussen hoofd- en onderaannemer. 

01.21.60 Gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer 
Alle gebeurlijke leemtes of opmerkingen dienen te worden gemeld bij de inschrijving. Zo niet worden de vereiste prestaties 
verondersteld te zijn inbegrepen in de respectievelijke eenheidsprijzen van de offerte.  
De aannemer blijft er overeenkomstig de volledigheid van zijn inschrijving en in het kader van zijn forfaitaire prijs, 
onverminderd toe gehouden om alle nodige prestaties te leveren die behoren tot en/of in verband staan met een volledige en 
onberispelijke voltooiing en afwerking van het project. 
In geval van gebeurlijke tegenstrijdigheden en/of dubbelzinnigheden tussen: 
de technische bepalingen en de gedetailleerde meetstaat, dan zijn technische bepalingen bindend; 
de plannen (bv. maatvoering) en andere aanbestedingsdocumenten, dan zijn de plannen bindend; 
de detailplannen en de algemene plannen, dan zijn de detailplannen bindend; 
de technische specificaties en algemene typebestekken, normen, …, enz. dan zijn de technische specificaties bindend, in 
zoverre geen “onmogelijkheid” wordt beschreven en/of geen voorschriften worden overtreden die de veiligheid, 
duurzaamheid, stabiliteit of doeltreffende werking (technische installaties, …) in het gedrang zouden kunnen brengen. 

Om een goede coördinatie mogelijk te maken dient de graad van onderaannemers beperkt te blijven tot de eerste 

graad, met andere woorden, dat een onderaannemer van de hoofdaannemer op zijn beurt geen onderaannemers 

mag inschakelen. 
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De in het bijzonder bestek vereiste prestatiecriteria (bv. inzake brandweerstand en akoestische klasse) en opgegeven 
specificaties (bv. materiaaldikte, …), dan zijn de prestatiecriteria of gevraagde attesten bindend. 
 
Indien tussen het bestek en de plannen en/of tussen verschillende artikels van het bestek vooralsnog tegenstrijdigheden 
zouden worden opgemerkt door de aannemer, zal deze de architect tijdig op de hoogte stellen, teneinde iedere met de 
bedoeling strijdige interpretatie te voorkomen. 
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02. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

02.10.00 VERWIJZING 
 
Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat, in zoverre er niet wordt afgeweken door de bepalingen van onderhavig bestek en 
plannen de werken beantwoorden aan: 
 
De volgende typebestekken en voorschriften: 
 
typebestek nr. 100: aannemingen van bouwwerken, algemene contractuele administratieve bepalingen, alsmede de meest 
recente van toepassing zijnde aanpassingen - typebestek 101 werd feitelijk vervangen door typebestek 240: mechanische en 
elektrische installaties en constructies, algemene administratieve en contractuele bepalingen. 
 
typebestek 104:  aanneming  van bouwkundige werken, technische voorschriften. alsmede de meest recente van toepassing 
zijnde aanpassingen. 
 
typebestek 105:  aanneming  van CV, verluchting en klimaatregeling. 
 
Het verwijzingsbestek nr 901 van 1989. 
 
typebestek 800: voorlopige voorschriften voor werken bij vriesweer  
 
typebestek  400  (Ministerie  Openbare Werken): mechanische en elektrische installaties en constructies 
 
A.R.A.B. (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming) 
 
A.R.E.I.   (Algemeen  reglement  betreffende de  elektrische installaties) 
 
Europese normen en N.B.N.-normen (normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie), voor zover zij twee maanden 
eerder dan de opgelegde datum voor indienen van de offertes werden gepubliceerd. 
 
STS uitgaven (Een gemaakte technische Specificaties van het Nationaal Instituut voor Huisvesting) 
 
Technische voorlichtingen, uitgegeven door het Wetenschappelijk Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) voor zover 
zij drie maanden eerder dan de opgelegde datum voor het indienen van de offertes werden gepubliceerd. 
 
De voorschriften bepaald in de Technische Goedkeuring (ATG van de BUtgb of EUtgb). 
 
De  wet  van  20.3.1991  (Belgisch  Staatsblad  van 6.4.1991) betreffende regeling van de erkenning van de aannemers, het K.B. 
van 26.9.1991 en het M.B. van 27.9.1991. 
 
Alle onderdelen van het uitvoeringsdossier –Technische bepalingen bij de renovatie van residentie TRIANON – zoals opgesomd 
in de bestelbon. 
 
Alle latere aanvullingen op deze verwijzingen geldig op datum van de overeenkomst van de aanneming. 
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03. GEMEENSCHAPPELIJKE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN  

03.10.00 AANNEMINGSDOCUMENTEN 
Orde van belangrijkheid 
De gegevens van het bestek hebben voorrang wat de aard en de maat van de verplichting betreft. 
De detailtekeningen en algemene uitvoeringsplannen hebben voorrang wat de vereisten betreft. 

03.11.00 BEGIN DER WERKEN 
Aanvang der werken wordt bepaald in overleg met de bouwheer, architect en aannemer en betekend in de bestelbon. 

03.12.00 UITVOERINGSDOCUMENTEN 
De aannemer ontvangt een maand voor de start van de werken van de architect alle plannen en documenten die nodig zijn 
voor de goede uitvoering van de werken.  
Hij moet deze uitvoeringsdocumenten nazien, ter plaatse alle nodige metingen verrichten en inlichtingen inwinnen. 
Elke abnormale omstandigheid wordt onmiddellijk aan de bouwheer en architect ter kennis gebracht. 

03.13.00 WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING DER WERKEN 
Zo, in overleg met de bouwheer, de architect, de in de aanbestedingsdocumenten vervatte bepalingen wijzigt tijdens de 
uitvoering der werken, dan moeten deze wijzigingen schriftelijk ter kennis gebracht worden aan de aannemer. Deze wijst de 
bouwheer en architect schriftelijk, binnen de kortst mogelijke termijn, en zeker voor het begin van de uitvoering, op de 
weerslag hiervan op de uitvoeringstermijnen, overeengekomen prijzen en de gevolgen voor de uitvoering. 

03.21.10 Afhoudingen en boeten voor vertragingen 
De vergoeding voor het laattijdig beëindigen van de werkzaamheden bedraagt 5% op het totale investeringsbedrag van de 
totale bouwsom per kalenderdag met een minimum van 250 euro per kalenderdag, zonder dat hier een maximum op staat. 

03.21.11 Maatregelen van ambtswege 
Ingeval van ernstige tekortkoming van de aannemer en wanneer de omstandigheden een snelle oplossing vereisen waardoor 
het niet mogelijk is te wachten op de afloop van een proces, mag de bouwheer op zijn risico nalaten vooraf een beroep te doen 
op het gerecht en zich tot een derde wenden om de uitvoering te laten voltooien. 
 
Dit veronderstelt dat alle nodige maatregelen worden genomen om de rechten van de verdediging te vrijwaren en een 
efficiënte gerechtelijke controle à posteriori mogelijk te maken: 
a. de plaatsbeschrijving, het verlaten van de bouwplaats, de vordering van de werken en eventueel slecht werk moeten het 
voorwerp zijn van een gerechtelijke, of ten minste tegensprekelijke vaststelling. 
b. De aannemer moet zo spoedig mogelijk worden aangemaand om de aangeklaagde tekortkomingen te verhelpen. 
c. Er dient hem een redelijke termijn te worden gelaten om zijn verplichten na te komen. 

03.30.00 WERKVERGADERING 
Het bijwonen van de werkvergaderingen is verplicht voor de aannemer of zijn gemachtigde. 
De architect bepaalt dag en uur in samenspraak. 
Van de werkvergadering wordt een verslag opgemaakt door de architect. 
Deze verslagen zullen de waarde hebben van een aangetekende briefwisseling.  
De punten waarop geen bezwaar gemaakt wordt in het volgend verslag zullen als bekrachtigd beschouwd worden. 

03.40.00 OPKUIS - VERLATEN VAN DE WERF 
De werf dient wekelijks grondig te worden opgeruimd door de verschillende aannemers.  
De aanwezigheid van achtergebleven afval van vroegere werken ontslaat de aannemer geenszins van zijn verplichting eigen 
aan zijn aanneming. Geen enkel afvalproduct mag op de werf en/of bouwterrein achtergelaten worden. 
 
De bouwheer behoudt zich het recht voor om na schriftelijke aanmaning, en indien de aannemer hieraan geen gevolg heeft 
gegeven binnen de 8 dagen, de werf te laten opruimen door derden en de achtergelaten materialen te laten afvoeren. De 
kosten hiervan worden onverminderd van de eindafrekening van de aannemer afgetrokken. 

03.50.00 DAGBOEK DER WERKEN 
De aannemer zal gedurende geheel de periode der werken een dagboek bijhouden met de vermelding van de activiteiten van 
de dag met de aanduiding van eventueel vorstverlet, regenverlet volgens de bepalingen van het Ministerieel Besluit van 10 
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augustus 1977.  
Het dagboek der werken moet steeds op de werf ter inzage liggen van de bouwheer en de architect. 
 
Het dagboek dient dagelijks bijgehouden en ondertekend door de aannemer of de werfverantwoordelijke. Bij het niet 
bijhouden van het dagboek kan de aannemer geen aanspraak maken op termijnverlengingen inzake regen- of vorstverlet. 

03.60.00 VERLETDAGEN 
Deze verletdagen dienen ter goedkeuring tijdens de werfvergadering te worden voorgelegd. 
In geen geval wordt toegestaan dat het aantal verletdagen meer bedraagt dan het maximaal aantal officiële verletdagen 
bepaald door de overheid voor de desbetreffende periode en streek. 

03.70.00 NIET AANVAARDBARE WERKEN 
De werken die niet uitgevoerd zijn overeenkomstig het bouwdossier of de regels van de kunst zullen worden afgebroken en 
heropgebouwd door de aannemer binnen de gestelde uitvoeringstermijn en op eigen kosten. Er worden geen 
termijnverlengingen toegestaan ingevolge slecht uitgevoerde werken. 

03.80.00 VOORAFGAANDE TECHNISCHE KEURINGEN 
De producten waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR bestaat, of die het voorwerp uitmaken van een 
kwaliteitscontrole tijdens de fabricatie door een door de bouwheer erkende onpartijdige instelling, worden vrijgesteld van 
proeven voor voorafgaande technische goedkeuring. 
Wanneer door de aannemer zogenoemd gelijkwaardige maar niet gekeurde producten voorgesteld worden, dan mogen deze 
producten niet verwerkt worden vooraleer de leidende architect door middel van een volledige partijkeuring deze 
gelijkwaardigheid gecontroleerd heeft. 
De resultaten van alle proeven moeten gekend en gunstig zijn vooraleer toelating kan gegeven worden tot verwerken. 
De nodige attesten worden voorafgaandelijk gegeven zoals dat van BENOR - TRUSCO - BUTgb Keuringscertificaat – PROBETON 
Alle kosten voor proeven, voorbereiding en verzending van de monsters in het geval van de partijkeuring van zogenoemd 
gelijkwaardige producten zoals hierboven bepaald en opgelegd in het bijzonder bestek, zijn volledig ten laste van de aannemer 
ongeacht de plaats waar de proeven uitgevoerd worden. 
De bouwheer houdt zich evenwel het recht voor om, in geval van twijfel, tot het geheel of een gedeelte van de 
opleveringsproeven over te gaan, op zijn kosten indien de proeven voldoening geven. 

03.90.00 WERFLEIDING & CONTROLE 
Er dient tijdens de werken permanent (tijdens de werkuren) een verantwoordelijke van de hoofdaannemer (de aannemer zelf 
of een gemachtigde) aanwezig te zijn op de werf (gedurende de gehele werfperiode, tijdens de werkende dagen). Hij spreekt 
vloeiend Nederlands en is telefonisch bereikbaar. Tevens is hij op de hoogte van de totale werf en is altijd aanwezig op de 
werfvergaderingen. 
Indien de hoofdaannemer het niet nodig acht om een permanente persoon te voorzien, kan dit toegestaan worden na 
goedkeuring van de architect. Let wel, de architect kan hierop terugkomen en een onmiddellijke permanentie eisen. 

03.100.00 werfcoördinatie - asbuilt-plannen 
Alle asbuilt-plannen die de veiligheidscoördinator opvraagt voor het post interventie dossier. 
Deze dienen vóór de oplevering van de werf overhandigd te worden aan de bouwheren. 
Alle gepaarde kosten vloeiend uit het niet opmaken van de asbuilt plannen zullen ten laste zijn van de desbetreffende 
aannemer. 

03.110.00 OPLEVERINGEN 

03.110.10  Voorlopige oplevering 
Vanaf deze voorlopige oplevering, waaraan de betekenis van voorlopige goedkeuring gehecht wordt - in de zin van art. 41 - 
van het M.B. 10 augustus 1977, en onverminderd de bepalingen van art. 39 van zelfde M.B. - betreffende zijn verplichtingen 
gedurende de waarborgtermijn, is de aannemer aansprakelijk voor de stevigheid van de werken en voor de goede uitvoering 
van de werkzaamheden overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. 
Wanneer de werken volledig beëindigd zijn, met zorg gereinigd en klaar om afgeleverd te worden, vraagt de aannemer 
schriftelijk de voorlopige oplevering van deze werken. 
Indien belangrijke gebreken of tekortkomingen, zal de voorlopige oplevering geweigerd worden bij middel van een 
gemotiveerd proces-verbaal. 
 
De partijen komen overeen, aan de voorlopige oplevering een aanvaardingseffect toe te kennen in hoofde van de 
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opdrachtgever, van het bouwwerk in zijn zichtbare staat. 
Op datum van deze voorlopige oplevering begint de 10-jarige waarborgtermijn te lopen. 

03.110.20 Definitieve oplevering 
Een jaar na de datum van de voorlopige oplevering zal de aannemer per schrijven om de definitieve oplevering verzoeken. 
Indien de bouwheer binnen het jaar na de voorlopige oplevering geen enkele opmerking maakt wordt de definitieve oplevering 
automatisch ingesteld. 

03.110.30 Falen en overlijden 
In geval van faillissement, van toevoeging van een gerechtelijk raadsman of van overlijden van een aannemer, behoudt de 
bouwheer zich het recht voor de overeenkomst te verbreken zonder enige vergoeding. 
De bouwheer, bijgestaan of vertegenwoordigd door zijn architect en de wettelijke of gerechtelijke vertegenwoordiger(s) van 
de aannemer, moeten een staat van de vordering van de werken opmaken, afgesloten op de dag van het overlijden of van het 
staken van betalingen, zodat de rekening van beide partijen kan opgemaakt worden. 
De aannemer of zijn rechthebbenden of zijn wettelijke vertegenwoordigers zullen per aangetekende brief, waarin datum en 
uur aangegeven zijn, verwittigd worden van het tijdstip waarop die staat zal opgemaakt worden. 
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04. TECHNISCHE BEPALINGEN 

04.30. plaatsbeschrijvingen - algemeen 

Algemeen 
Onverminderd de algemene maatregelen voorzien in art. 30 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden M.B. 10.8.1977 en in 
het bijzonder par. 2 dient de aannemer te zorgen voor plaatsbeschrijvingen. Deze beantwoorden aan de voorschriften van art. 
11.31 van STS 11 - uitgave 1990. 

Plaatsbeschrijving: 
De aannemer dient voor de aanvang der werken, na de betekening aan de aannemer van de goedkeuring van zijn inschrijving, 
er voor te zorgen dat van alle in het bestek (hieronder beschreven) aangeduide eigendommen een plaatsbeschrijving wordt 
opgesteld. 
Indien de aannemer geen plaatsbeschrijving laat opstellen en/of door de tegenpartij voor akkoord laat ondertekenen, worden 
alle goederen zonder specifieke gebreken verondersteld. De aannemer neemt in dit geval de verantwoordelijkheid voor alle 
later gemelde schade op zich. De plaatsbeschrijvingen dienen steeds te gebeuren door een erkend onafhankelijk bureau. Zijn 
verslagen worden rechtstreeks doorgestuurd naar de architect en bouwheer. 
Normen en technische documenten 
De hierboven vermelde voorschriften kunnen worden vervolledigd door: 
STS 11:1990 - Voorbereiding van de werken. 

Vergelijkende plaatsbeschrijving: 
Een vergelijkende plaatsbeschrijving van alle onderzochte eigendommen of delen ervan wordt opgemaakt na de voorlopige 
oplevering der werken. De opsteller van de plaatsbeschrijving zal uitgenodigd worden om een vergelijkende plaatsbeschrijving 
uit te voeren, en wel maximaal één maand na de oplevering van de werken. 
Bij het einde van de werken wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met de vaststelling van de mogelijke 
schade ten opzichte van de toestand vermeld in de plaatsbeschrijvingen bij de aanvang van de werken. De aannemer dient de 
vastgestelde beschadigingen te herstellen of de schade te vergoeden. 
Voor de voorlopige oplevering overhandigt hij de opdrachtgever de schriftelijke verklaringen van de betrokken eigenaars dat 
ze ofwel geen schade hebben geleden ofwel dat de schade werd hersteld en/of vergoed. 
De staat van vergelijking zal bestaan uit een geschreven tekst met vermelding van de wijzigingen t.o.v. de originele 
plaatsbeschrijving, aangevuld met foto’s van de gebeurlijke schadegevallen. 

Nota 
De aannemer wordt verondersteld geen toegang te hebben tot de privatieve en gemene delen binnen residentie TRIANON. 
Alle werken dienen te gebeuren vanaf stellingen en steigers.  
Indien hij toegang vraagt en hiervoor toestemming krijgt van de eigenaar-bouwheer dient hij een bijkomende 
plaatsbeschrijving te laten opmaken alvorens de betreffende privatieve of gemene delen te betreden. De kosten voor opmaak 
van deze plaatsbeschrijving zijn ter zijner laste en niet inbegrepen in dit artikel. 

04.31.10 plaatsbeschrijvingen – bij aanvang der werken    TP 
nr 1  

Uitvoering 
Voorafgaand aan de werkzaamheden zal er een plaatsbeschrijving worden opgemaakt door een deskundige aangesteld door 
de aannemer, welke tegensprekelijk ondertekend wordt door de betrokken eigenaars. 
Alle betrokken partijen (aannemer, eigenaar(s), bouwheer, …) worden per aangetekend schrijven door de deskundige vooraf 
uitgenodigd. 
Een kopij van betreffend document wordt bezorgd aan de architect, aannemer, bouwheer (syndicus) en ook de 
veiligheidscoördinator mbt. opmaak postinterventiedossier en uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen na de dag van de 
vaststellingen en voor aanvang der werken. Alle betrokken partijen of de deskundigen die ze vertegenwoordigen dienen alle 
exemplaren te ondertekenen voor akkoord, en ontvangen elk een exemplaar. De werken mogen niet aangevat worden 
vooraleer de ondertekende plaatsopneming aan de bouwheer overhandigd is. 

Toepassing 
Plaatsbeschrijving van alle privatieve palend aan de te renoveren gevel d.w.z.: 

 Voor de privatieve delen zelf waarvan het dakterras wordt gerenoveerd: de gevelvlakken + interieur palend aan de 

betreffende gevel (+/- 1 m) d.m.v. een fotoreportage of beschrijving die het uitzicht en toestand van de materialen 

binnen dit gevelvlak voor aanvang van de werken weergeeft. 
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 Het plafond van de privatieve delen welke zich onder de te renoveren platte daken en terrassen bevinden (plafond 

van de appartementen op de 9e verdieping) d.m.v. een fotoreportage of beschrijving die het uitzicht en toestand van 

de materialen binnen dit vlak voor aanvang van de werken weergeeft. 

 Alle aanpalende gebouwen, tevens een fotografische weergave of beschrijving van de toestand van de elementen 

tot 3m uit de as van de gemene muur, inclusief het dakvlak van het aanpalende gebouw. 

 Gevelvlak waar de bouwlift(en) verankerd worden aan de gevel. 

 Openbaar domein rondom het gebouw en terrassen achterzijde van het gebouw waar werfinrichting voorzien 

wordt. 

Meting 
Meeteenheid: Totaal prijs (TP) 
Meetcode:  Per plaatsbeschrijving voor de werken. Inbegrepen de nodige foto’s ter staving. 

04.31.11 Staat van vergelijking    TP 
nr 2  

Uitvoering 
Na de werkzaamheden zal er een plaatsbeschrijving worden opgemaakt, welke tegensprekelijk ondertekend wordt door de 
betrokken eigenaar(s) en welke zal worden vergeleken met de eerdere plaatsbeschrijving. 
De aannemer is verantwoordelijk overeenkomstig art. 39 van voornoemd M.B. voor vastgestelde beschadigingen aan de 
eigendommen opgenomen in de plaatsbeschrijvingen en dient ten gepaste tijde, vastgestelde beschadigingen te herstellen of 
de schade te vergoeden. 

Toepassing 
Conform bepalingen in art. 04.31.10 

Meting 
Meeteenheid: Totaal prijs (TP) 
Meetcode: Per vergelijkende plaatsbeschrijving na de werken. Inbegrepen de nodige foto’s ter staving. 
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05. INRICHTEN VAN DE WERF 

05.10. Inrichten van de werf    TP 
nr 3  

 de inrichting en organisatie van de bouwplaats dient voorafgaand te worden goedgekeurd door de architect en de 
bouwheer of zijn vertegenwoordiger. 

 De inrichting en organisatie dient rekening te houden met de onderaannemers en de nutsmaatschappijen. Indien 
nodig neemt de aannemer contact met hen op alvorens de inrichting en organisatie uit te voeren. 

 De betaling van de TP van de inrichting van de werf wordt gespreid over de tijdsduur van de werf. Deze wordt 
maandelijks gefactureerd a.d.h.v. de verhouding van het aantal uitvoerende maanden. (iedere maand wordt er 
evenveel gefactureerd) 

 Alle afval van materialen, puin en vuilnis wordt regelmatig van de bouwplaats verwijderd. 

 Hier wordt eveneens mee bedoeld: het opruimen van alle hulpmiddelen, verpakkingen, stellingen, werktuigen, 
mortelresten, enz... Op het einde van een werkweek wordt de werf volledig opgekuist. 

 Alle nagenoemde werfinrichtingen worden uitgebroken na de volledige voltooiing der werken, met inbegrip van de 
nodige herstellingen. 

Nota 
De aannemer zal zich vergewissen van de situatie ter plaatse alvorens zijn prijsopgave in te dienen. 
Gezien de werken zich enkel situeren op de 10e verdieping is het plaatsen van een volledige stelling tegen de gevel niet 
noodzakelijk, de aannemer kan ervoor kiezen enkel een trappentoren of personen en materiaal lift(en) te plaatsen. Positie te 
bepalen in overleg met bouwheer i.v.m. aanwezige handelsruimtes op het gelijkvloers.  
Gedurende de werken moet het appartementsgebouw steeds vrij toegankelijk blijven. Daartoe zal de aannemer voldoende 
beschermingen aanbrengen zodat de bewoners en eventuele bezoekers geen enkel gevaar lopen bij het betreden of verlaten 
van het gebouw. De bescherming zal zo voorzien worden dat deze voldoende veiligheid biedt tegen gebeurlijk neervallend 
materiaal en/of materieel. 

05.10.10. Plaatsen van voorlopige omheiningen    PM 
nr 4  

Algemeen 
Het doel van de werken situeert zich op de 10e verdieping. De aannemer dient op deze verdieping de werkzone af te schermen 
alsook op het openbaar domein. Alle opslag van materiaal en materieel, werfkeet, werftoilet e.d. dienen binnen de 
omheiningen geplaatst te worden. 
Er dient tevens een vrije doorgang naar de inkom van het appartementsgebouw gevrijwaard te blijven. 
Bij de aanvang van de werken plaatst de aannemer een voorlopige omheining om de bouwplaats af te sluiten, volgens de 
voorschriften van art. 11.21 van STS 11 - uitgave 1990 en in overeenstemming met de geldende gemeentelijke voorschriften. 
Deze afsluiting wordt voorzien van de nodige afsluitbare toegangen. De omheining bestaat uit geprefabriceerde panelen van 
stalen buizen, waartegen een verzinkt draadnet is bevestigd geplaatst in een betonvoet met een hoogte van tenminste 1,80. De 
omheining wordt onderhouden en zo nodig hersteld. Zij wordt voorzien van de nodige signalisatie, verlichting en beveiliging 
volgens de geldende reglementering en overeenkomstig de voorschriften van art. 11.24 van STS 11 -uitgave 1990. Het bekomen 
van de vergunning en te betalen taksen zijn ten laste van de aannemer. De omheining blijft eigendom van de aannemer en blijft 
staan tot de oplevering van de betrokken aanbesteding. 
De bewaking en het garanderen van de veiligheid op de werf valt onder de verantwoordelijkheid en de last van de aannemer, 
gedurende de volledige uitvoeringstermijn. 
De aannemer zal al de nodige maatregelen treffen teneinde: 

 de toegang tot de bouwwerf te ontzeggen aan elke door de ontwerper onbevoegd verklaarde persoon, 

 de werf te beveiligen tegen elke beschadiging, diefstal en iedere daad van kwaadwilligheid, 

 een permanente veilige toegang te verzekeren voor de eigenaars van het gebouw, 

 het in stand houden van alle veiligheidsmaatregelen opgelegd door de veiligheidscoördinatie in het veiligheidsplan 

en bij werfvergaderingen tijdens de uitvoering van de werken. 

Toepassing 
Voorlopige omheiningen op het openbaar domein en omgeving van de bouwplaats waar werfinrichting voorzien is. 

Meting 
Meting:  Pro Memorie (PM) 
Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 
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05.10.11. Bescherming van het openbaar domein    PM 
nr 5  

Algemeen 
De aannemer is verantwoordelijk voor bescherming van het openbaar domein volgens zijn overeenkomst m.b.t. straatinname 
volgens de regels van de kunst of volgens bepalingen binnen de overeenkomst en deze gesteld door de gemeente Middelkerke 
of het gewest. 
Hij licht de bouwheer en ontwerper in van zijn beschermingsmaatregelen. 
De aannemer dient te allen tijde afdoende bescherming aan te brengen bij gebruik van het openbaar domein bij of in de 
omgeving van de bouwplaats. 
De aannemer staat in voor het proper houden van het openbaar domein bij vervuiling door zijn transport of activiteit.  
Schade of belemmering van het openbaar of semi openbaar domein door toedoen van acties of transport van de aannemer 
vallen onder verantwoordelijkheid van de aannemer en dienen ter zijner laste hersteld te worden. 
Boetes en taksen door schade of belemmering op de openbare weg door toedoen van de aannemer zijn ter zijner laste. 
Tevens zijn alle kosten en taksen voor straatinname in de totaalprijs voorzien inclusief alle tijdelijke maatregelen voor het 
verzekeren van een veilige doorgang voor de voetgangers op het openbaar domein alsook een vrije doorgang naar de inkom 
van het appartementsgebouw. De aannemer heeft geen recht op meerprijs bij overschrijding van de uitvoeringsperiode 
voorzien binnen de administratieve voorwaarden veroorzaakt door weerverlet, uitvoeringsvertragingen (vrijwillig of 
onvrijwillilg) of andere omstandigheden. 

Toepassing 
Bescherming van openbaar domein en omgeving van de bouwplaats. 

Meting 
Meting: Pro Memorie (PM) 

Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.12. Bescherming van de aanpalende gebouwen    PM 
nr 6  

Algemeen 
De inschrijver zal zich bij de opmaak van zijn offerte over de betrokken bebouwing informeren. De aannemer moet alle nodige 
maatregelen nemen om de te behouden gebouwen rond de bouwplaats doeltreffend te beschermen tijdens alle uit te voeren 
werken. Na de werken moet de bescherming verwijderd worden en moet de betrokken bebouwing teruggebracht worden in 
zijn oorspronkelijke staat. De staten van vergelijking zullen zich uitspreken over de doeltreffendheid van de aangebrachte 
bescherming. 
De aannemer moet alle herstellingen van de beschadigde of bevuilde bebouwingselementen uitvoeren. De aannemer legt de 
door hem voorziene maatregelen en uitvoeringsmodaliteiten, in functie van de bescherming van de gebouwen, tijdig ter 
goedkeuring voor aan de architect. 

Uitvoering 
De aannemer zet alles in het werk om gedurende de werken alle andere gedeeltes die geen deel uitmaken van de werken en 
aanpalende bouwwerken te beschermen bij uitvoeren van de werkzaamheden. 
Indien beschermingselementen bevestigd worden op delen van de aanpalende bebouwing, dan is de aannemer aansprakelijk 
voor alle schade, veroorzaakt door deze bevestiging, en moet hij alle nodige herstellingswerken op zijn kosten laten uitvoeren. 
Vóór de plaatsing van bescherming bij aanpalende gebouwen dient de aannemer toelating te verkrijgen van de eigenaar van 
het betreffende gebouw. Hij licht de bouwheer en ontwerper in van zijn beschermingsmaatregelen. 

Toepassing 
Platte daken van de aanpalende gebouwen. 

Meting 
Meting:  Pro Memorie (PM) 
Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.13. Valbeveiliging en trappentoren    PM 
nr 7  

Algemeen 
De trappentoren wordt geplaatst zodanig dat toegang verschaft wordt tot de dakterrassen 10e verdieping en de werken kunnen 
gebeuren overeenkomstig de algemeen geldende veiligheidsnormen en reglementeringen.  
Gezien er geen volledige stelling tegen de gevel geplaats hoeft te worden om de werken uit te voeren zal de aannemer de 
nodige valbeveiligingen voorzien geheel rondom de dakterrasluifel. We verwijzen naar de richtlijnen binnen ‘veiligheids- en 
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gezondheidsplan’ van de veiligheidscoördinator-verwezelijking. (VGP Deel A punt 3.4 –3.5 en VGP deel B mbt. berekeningsnota 
op te stellen vanaf een hoogte van 8 m)  
De aannemer zal alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het afdekken en/of afzeilen, teneinde elke vuil- en stofhinder 
t.o.v. voorbijgangers en het wegverkeer in het algemeen te voorkomen.  
De trappentoren/ personen en materiaallift dient te voldoen aan de laatst geldende normeringen. 

Uitvoering 
Voor het plaatsen van de trappentoren en/of lift dient de aannemer zich te vergewissen van de toestand ter plaatse en 
draagkracht van de ondergrond. De aannemer zal de trappentoren en/of bouwlift voorzien in overleg met de bouwheer en 
rekening houdend met de aanwezigheid van commerciële ruimtes op het gelijkvloers. Verankeringen dienen met zorg 
uitgevoerd en met minimum aan schade.  
Een valbeveiliging tot op een hoogte van 1,20 m moet voorzien worden rondom de dakterrasluifeltijdens de volledige duur 
van de renovatiewerken.  
Alle reglementeringen i.v.m. veiligheid, verlichting, e.d., moeten vervuld zijn.  
Veiligheidsmaatregelen worden getroffen tegen vallende stenen en andere materialen.  
Het plaatsen van de stellingen en/of trappentoren en de wijze van beschermen worden besproken met de ontwerper-architect 
en veiligheidscoördinator, vooraleer de werken worden aangevat. De uitvoerende aannemer is volledig verantwoordelijk voor 
eventueel aangerichte schade ten gevolge de uitvoering van zijn aanneming. Alle schade wordt hersteld na het wegnemen van 
de valbeveiliging en trappentoren. 

Nota 
Voor het starten van de werken dienen de valbeveiliging en bouwlift en/ of trappentoren, zowel naar stabiliteit als veiligheid 
gekeurd te worden door een extern organisme. 
De aannemer heeft geen recht op meerprijs bij overschrijding van de uitvoeringsperiode voorzien binnen de administratieve 
voorwaarden veroorzaakt door weerverlet, uitvoeringsvertragingen (vrijwillig of onvrijwillig) of  
andere omstandigheden en dit vanwege de kosten aangaande plaatsing, onderhoud en wegname van de stellingen.  
Bij extreme weersomstandigheden, zoals storm, dient de aannemer de valbeveiliging en lift en/ of trappentoren daags na de 
storm te controleren en eventuele los zittende elementen dienen onmiddellijk hersteld te worden.  
Conform de opgelegde verwerkingsmodaliteiten van de renovatieproducten dient er door de aannemer, permanent, een 
thermometer opgehangen te worden thv de werfzone, op een nader te bepalen plaats zodat de temperatuur tijdens de werf 
steeds kan worden afgelezen. 

Meting 
Meting:  Pro Memorie (PM) 
Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.14. Verticaal transport    PM 
nr 8  

Omschrijving 
Alle hulpmiddelen voor enige welke vorm van verticaal transport die nodig is om de werken op een degelijk manier te kunnen 
uitvoeren (kranen, liften, enz.). Het betreft hier zowel een bouwlift voor toegang tot dakterrassen en levering klein materiaal, 
alsook de mobiele kranen voor levering van groot materiaal en afvoer afgebroken elementen. Er mag geen gebruik gemaakt 
worden van de personenlift aanwezig in het gebouw. 

Meting 
Meting:  Pro Memorie (PM) 
Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.15. Voorzieningen op de werf 

05.10.15.10. Werfkeet    PM 
nr 9  

Algemeen 
De aannemer zorgt ervoor dat voor aanvang van de werken in het werflokaal de volgende documenten steeds voorhanden 
zijn: Alle aanbestedingsdocumenten, dagboeken, meetstaten, documenten veiligheidscoördinator. 
 
a) Keet voor arbeiders en opdracht gevend bestuur en ontwerper. 
Conform aan de eisen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. 
Dit lokaal wordt op kosten van de aannemer gemeubeld, verwarmd, verlicht en onderhouden. Meubilair volgens TB 100 van 
1984. 
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De keet wordt bewaakt uitsluitend op kosten van de aannemer. In dit lokaal wordt een volledig stel van de meest recente 
uitvoeringstekeningen en een kopie van het bestek met opmetingsstaat alsook het dagboek der werken, ter beschikking van 
bouwheer en ontwerper gesteld. De meest recente uitvoeringsplannen worden uitgehangen in de werfkeet. Er zal steeds een 
vuilnisemmer aanwezig zijn die wekelijks leeggemaakt wordt, en waarin de etensresten van de arbeiders zullen gedeponeerd 
worden. 
De keet mag niet gebruikt worden voor het opslaan van materiaal. De aannemer moet zorgen voor toereikende opslagruimten, 
zowel in aantal als in omvang. 
Als alternatief kan de bouwheer een lokaal ter beschikking stellen, in het gebouw of de onmiddellijke omgeving, conform de 
voorschriften van het ARAB en waar de arbeiders kunnen eten en waar de wekelijkse vergaderingen plaatsvinden  
 
b) Sanitaire lokalen. 
De aannemer voorziet en onderhoud de nodige sanitaire lokalen voor de werklieden. Dagelijks onderhoud inbegrepen. 

Meting 
Meting:  Pro Memorie (PM) 
Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.15.11. Stroomvoorziening    PM 
nr 10  

Algemeen 
De aannemer voorziet alle elektriciteit die nodig is voor de uitvoering van de werken. Hiervoor mag hij, mits akkoord van de 
bouwheer - syndicus gebruik maken van de bestaande installatie voor zover hij het bestaande vermogen niet overschrijdt en 
de werking van de installatie niet hindert. Het aftappunt dient te worden aangevraagd en aangewezen door de bouwheer. 
De aannemer voorziet de plaatsing (en de wegname) van alle leidingen, hulpstukken en toebehoren die noodzakelijk zijn om 
de nodige stroom op de werf te krijgen. De volledige installatie beantwoordt aan de bepalingen en de eisen van de bevoegde 
elektriciteitsmaatschappij en aan de vigerende bepalingen van het AREI. 
De aannemer voorziet alle nodige kunstmatige verlichting in die zones van de bouwplaats, waar werken moeten uitgevoerd 
worden vóór zonsopgang en na zonsondergang. Het geheel van de installatie moet beantwoorden aan ARAB en AREI. De 
verlichtingstoestellen blijven eigendom van de aannemer. 
Min. eisen mbt. verlichting op de werf: 
 20 lux: buiten gebouwen waar niet gewerkt wordt 
 50 lux: doorgangen binnen gebouwen 
 200 lux: plaatsen waar niet gewerkt wordt 
 300 lux plaatsen waar er gewerkt wordt 

Meting 
Meting: Pro Memorie (PM) 
Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.15.12. Watervoorziening    PM 
nr 11  

Algemeen 
De aannemer kan gebruik maken van de bestaande installaties welke door de opdrachtgever gratis ter beschikking wordt 
gesteld. 
De aannemer voorziet de plaatsing (en de wegname) van alle leidingen, hulpstukken en toebehoren die noodzakelijk zijn om 
de nodige watertoevoer op de werf te krijgen. Alle uitvoeringen beantwoorden aan de bepalingen en de eisen van de bevoegde 
watermaatschappij. 
De kwaliteit van het water moet voldoen aan de minimumvereisten ten aanzien van aanmaakwater voor beton en voor mortel. 

Meting 
Meting: Pro Memorie (PM) 
Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.16. Instandhouding van de RW-afvoeren en waterdichtheid van de te renoveren geveldelen    
PM 
nr 12  

Uitvoering 
Deze post is noodzakelijk om bij afwezigheid van de aannemer en bij neerslag schade te voorkomen ten gevolge van 
afwezigheid van regenwaterafvoeren bij de renovatie van de gevels en platte daken. 
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De voorlopige riolering moet de goede werking van de regenwaterafvoeren en andere afvoerleidingen tijdens de werken 
garanderen.  
De aannemer dient daarvoor de nodige hulpstukken aan te voeren om de afvoeren te realiseren. 
Bijkomende hulpmiddelen dient de gevelvlakken te allen tijde waterdicht te houden (vooral rond schrijnwerken) teneinde 
schade aan privatieve en gemene delen te voorkomen.  
De aannemer legt vooraf ter goedkeuring aan de ontwerper voor welke maatregelen hij hiervoor wenst te nemen. 

Toepassing 
Regenafvoerpijpen welke tijdens de werken ontmanteld of verwijderd worden. 

Meting 
Meting:  Pro Memorie (PM) 
Meetcode: Inbegrepen in het artikel 05.10. Inrichten van de werf 

05.10.17. Aankondiging werf - werfdoek    PM 
nr 13  

Omschrijving 
De aannemer voorziet informatie over de werf voor voorbijgangers. 

Uitvoering 
De werfaankondiging wordt in weersbestendige materialen uitgevoerd. De leesbaarheid van de informatie moet gedurende 
de volledige uitvoeringstermijn gegarandeerd zijn. 
De aannemer is verantwoordelijk voor een veilige opstelling en verankering van het geheel, ook bij hevige regen en 
stormwinden. 
De positie van het werfdoek wordt in onderling overleg met bouwheer en architect bepaald. 
Voor te leggen ter goedkeuring aan de architect en bouwheer. De aannemer houdt er rekening mee dat het doek niet in de 
weg mogen hangen van eventuele onderaannemers of nutsmaatschappijen. 
 

De informatiedoeken bevatten de volgende gegevens in de 
Nederlandse taal: Opdrachtgever: naam, adres & telefoon  
Project: benaming van de bouwheer het project en de aard van de 
werken. 
Syndicus: naam, adres & telefoon/ fax van de syndicus 
Ontwerper: naam, adres & telefoon/ fax van de ontwerper  
Veiligheidscoördinator : naam en adres van de veiligheidscoördinator 
Aannemer : naam, adres & telefoon/fax van de hoofdaannemer  
Uitvoeringstermijn : aanvangsdatum en vooropgestelde einddatum 
der werken  

05.20. Verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” (ABR)    TP 
nr 14  

Nota 
De post kan uit de aanbesteding worden geschrapt indien de algemene vergadering van de VME residentie TRIANON beslist 
dat de verzekering 'alle bouwplaatsrisico's' wordt afgesloten door de bouwheer. In dit geval vervalt de post en heeft de 
aannemer geen recht op het eisen van een schadevergoeding.  

Algemeen 
De aannemer zal voor zijn rekening en voor de totaliteit van de geplande werken een verzekeringspolis 'alle bouwplaatsrisico's' 
afsluiten bij een gespecialiseerde en aanvaarde Belgische Verzekeringsmaatschappij.  Het bewijs van betaling van de premie 
en een afschrift van de polis dient voor de aanvang van de werken aan alle betrokken partijen te kunnen worden voorgelegd. 
Het af te sluiten contract moet dekking van de volgende risico's omvatten en aan de hierna volgende voorwaarde voldoen: 
Te verzekeren personen:  
- de aannemer en zijn medeaannemers;  
- de onderaannemers en/of taakwerkers van de vermelden;  
- de bouwheer; 
- de architect;  
- de ingenieurs stabiliteit en studiebureaus technieken indien van toepassing; 
- de veiligheidscoördinator. 
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SCHADE AAN HET WERK 

Alle schade aan de werken, voorlopige werken, te verwerken materialen en bouwelementen die op deze aanneming betrekking 
hebben, is verzekerd. Het te verzekeren bedrag is gelijk aan de som van alle aannemingscontracten, inclusief ereloon van de 
architect, ingenieurs, veiligheidscoördinatoren en eventuele andere ontwerpers alsook de niet-recupereerbare BTW. Het 
verzekerde bedrag wordt voorlopig vastgesteld bij het afsluiten van d verzekering. De verzekering dekt niet de uitrusting 
gebruikt voor de uitvoering der werken (keten, werktuigen, enz...) 
De polis moet in uitbreiding eveneens de schade dekken te wijten aan ontwerp-, reken- en tekenfouten, en eigen gebrek aan 
materialen. 

SCHADE TEGENOVER DERDEN 

De burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden art. 1382 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek. 
De polis moet in uitbereiding ook dekking voorzien in stoornissen van nabuurschap gebaseerd op art. 544 van het Burgerlijk  
Wetboek (zogenaamde foutloze burenhinder). 
Volgende uitsluitingen worden in de algemene voorwaarde zullen geannuleerd worden: 

 schade door trillingen, wegnemen of verzwakken van steunen, verlagen van de grondwaterstand 

 gevolgen van schade veroorzaakt aan kabels en leidingen. 

 
De verzekerden zullen onderling als derden tegenover elkaar worden beschouwd (=gekruiste aansprakelijkheid). 

SCHADE AAN BESTAAND GOED 

De polis moet waarborg verlenen voor het pand eigendom van de bouwheer waaraan wordt gewerkt (in geval van verbouwing, 
aanbouw, uitbreiding), evenals het pand eigendom van de bouwheer waaraan niet wordt gewerkt maar dat zich in de 
onmiddellijke omgeving van de werf bevindt. 

DUUR VAN DE VERZEKERING 

De polis zal ingaan bij de aanvang van de werken en zal na beëindiging van de werken een onderhoudsperiode  voorzien 
gedurende 12 maanden. 

BIJKOMENDE BEPALINGEN 

Voor een vergoedbaar schadegeval zullen de opruimings- en afbraakkosten verzekerd zijn tot 10% van de waarde van het op 
te richten goed. 
 

VRIJSTELLINGEN 

Voor de schade aan de werken (punt 2.1) en schade aan het bestaand goed (punt 2.3) zullen de  vrijstellingen binnen de 
volgende grenzen liggen : 10 % van de schade met een minimum 1.000 € (*) en maximum 5.000 € (*).  Deze vrijstellingen zullen ten 
laste komen van de betrokken aannemers. 
Voor de schade aan derden zal de vrijstelling ten laste van de bouwheer niet meer bedragen dan 2.500 € (*) per schadegeval en per 
gebouw. Eventuele hogere vrijstellingen voorzien voor de andere verzekerde partijen zullen niet hoger liggen dan de waarborgen 
waarvoor zij verzekerd zijn in hun eigen polis burgerlijke aansprakelijkheid.  
 
De waarborg voorzien voor beschadiging/verlies van de verzekerde werken (onder punt 2.1) zal steeds in eerste rang 
tussenkomen. 

Meting 
Meeteenheid: Totaal prijs (TP) 
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07. VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN 

07.10. Coördinatie veiligheid en gezondheid op de bouwplaats    TP 
nr 15  

Algemeen 
Volgende zaken wensen wij expliciet te melden als zijnde van toepassing: 
Het algemeen reglement van de arbeidsbescherming (ARAB), het AREI,  en de Codex 
De wetten en reglementen in toepassing van de Europese richtlijn 92/57/EEG d.d. 24 juni 1992 betreffende de 
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (zie ondermeer de Welzijnswet 
van 4/8/1996 en het KB van 25/01/2001). 
De richtlijnen en adviezen van de veiligheidscoördinatoren en in het bijzonder de bepalingen van het veiligheids- en 
gezondheidsplan. 

Uitvoering 
De aannemer eerbiedigt bij de uitvoering alle toepasselijke wettelijke bepalingen inzake veiligheid en gezondheid. In het 
bijzonder: De wetten en reglementen in toepassing van de Europese richtlijn 92/57/EEG d.d. 24 juni 1992 betreffende de 
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen Waaronder de wet op het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (wet van 4/8/1996)  en haar uitvoeringsbesluiten waaronder het 
KB van 25/01/2001). 
 
De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met het opgemaakte of op te maken veiligheids- en 
gezondheidsplan van de veiligheidscoördinator-ontwerp. De veiligheidscoördinator dient nog te worden toegewezen, bij 
aanstelling zal het veiligheids- en gezondheidsplan overgemaakt worden aan de aannemer.  
 
De aannemer voorziet bij zijn offerte een document (conform art. 30 1° van het KB van 25-01-2001) waarin hij beschrijft op 
welke wijze hij de werken zal uitvoeren inclusief alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, conform de vigerende wetgeving 
(zie ondermeer de wet van 4/8/1996 en het KB van 25/01/2001).  In hoofdstuk 10 van het veiligheids -en gezondheidsplan 
vindt de aannemer het document die aangeeft welke informatie er verlangd wordt in deze context.  
Conform art. 30 2° van het KB van 25-01-2001 voegt de inschrijver een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door 
het veiligheids -en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en –middelen, inbegrepen de buitengewone individuele 
beschermingsmaatregelen en –middelen.  
De aannemer dient in het bijzonder rekening te houden dat de collectieve veiligheids -en gezondheidsvoorzieningen dienen 
behouden voor de duur dat het gevaar blijft bestaan, ook al overschrijdt deze de duur van zijn werken.  
Hij mag in geen geval dergelijke voorzieningen wegnemen zonder akkoord van de veiligheidscoördinator. 
De aannemer verplicht zich om vastgestelde tekortkomingen aan de collectieve veiligheids -en gezondheidsvoorzieningen 
onmiddellijk schriftelijk te melden aan de aannemer die deze collectieve veiligheids -en gezondheidsvoorzieningen 
aangebracht heeft. Hij stuurt kopie van deze melding aan de veiligheidscoördinator. 
De aannemer die de defficiënte collectieve veiligheids -en gezondheidsvoorziening initieel aangebracht heeft staat in voor de 
onmiddellijke reparatie/instandhouding. 
Voor de werken aangevat worden zal de aannemer het bouwplaatsreglement ontvangen hebben (maakt deel uit van het 
veiligheids -en gezondheidsplan; hoofdstuk 8) en zal hij het preventiecharter (hoofdstuk .. van het veiligheids -en 
gezondheidsplan) ingevuld en ondertekend terugbezorgen aan de veiligheidscoördinator. Hij bezorgt min. 10 dagen voor de 
aanvang der werken zijn ondernemingsplan veiligheid en gezondheid conform de richtlijnen van het veiligheids -en 
gezondheidsplan (hoofdstuk…..) aan de veiligheidscoördinator en start zijn werkzaamheden niet vooraleer het geschreven 
akkoord te bekomen van de veiligheidscoördinator. 
 
Tijdens de uitvoering houdt hij ook rekening met de richtlijnen en adviezen van de veiligheidscoördinator. Het veiligheids- en 
gezondheidsplan dient nog te worden opgemaakt en zal bij aanstelling worden overgemaakt aan de aannemer. 
 
De aannemer engageert zich om zijn volledige medewerking te verlenen aan laatstgenoemde. 
In geval de aannemer zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid niet naleeft, zal de bouwheer zelf, eventueel op advies 
van de veiligheidscoördinator,  na ingebrekestelling, alle maatregelen nemen die nodig zijn en dit op kosten van de in gebreke 
zijnde aannemer overeenkomstig art 29 van de wet van 4 aug 1996. In geval van zwaar en dreigend gevaar is de bouwheer 
vrijgesteld van de voorafgaande ingebrekestelling. 

UITBETALING: 
De betaling van dit artikel wordt gespreid opgenomen in de vorderingsstaten in ongeveer gelijke bedragen tot aan het einde 
van de werkzaamheden;  
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In geen geval kan de som van de verschillende bedragen het ingeschreven totaal bedrag overschrijden, zelfs indien de 
uitvoeringstermijn wordt verlengd.  
 
Indien de aannemer niet de nodige maatregelen neemt of niet de noodzakelijke hulpmiddelen toewendt in het belang van de 
veiligheid en gezondheid op de bouwplaats zoals voorzien binnen het dossier, de adviezen en richtlijnen vanwege de VCV, kan 
de bouwheer besluiten om de voorgestelde vordering van deze post niet te betalen. 

Nota 
Gezien de veiligheidscoördinator is aangesteld maar het veiligheids- en gezondheidsplan op heden nog dient te worden 
opgemaakt mag de aannemer bij het verkrijgen van het definitieve gezondheids -en veiligheidsplan een beperkte 
prijsaanpassing overmaken aan de bouwheer en architect. Dit moet gebeuren voor de betekening van de bestelbon en zal op 
initiatief van de aannemer gevraagd worden. Na ondertekening van de bestelbon ligt deze prijs vast. 

Meting 
Meeteenheid: TP 

Prijsopgave: Conform art. 30 2° van het KB van 25-01-2001 voegt de inschrijver een afzonderlijke 
prijsberekening in verband met de door het veiligheids -en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen 
en –middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en –middelen. 
Het resultaat van deze afzonderlijke prijsberekening wordt ingeschreven in de post 07.10 van de 
samenvattende meetstaat. 
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08. AFBRAAKWERKEN 

08.10. AFBRAAKWERKEN - algemeen 

Algemeen 
De aannemer geeft zich bij zijn prijsofferte volledig rekenschap van de staat en omvang van de werken. De aannemer zal zich 
daartoe voorafgaandelijk van de plaatselijke omstandigheden vergewissen.  
Bij het tijdelijk of definitief uitbreken van de voorgeschreven elementen, conform de hierop volgende artikelen moet er 
rekening worden gehouden met onderstaande uitvoeringsvoorwaarden: 
De niet te herbruiken materialen worden eigendom van de aannemer; ze zijn van de werf te verwijderen en weg te voeren 
naar een erkende stortplaats, door de aannemer zelf te zoeken. 
Hij is verantwoordelijk voor alle schade. Beschadigingen, door de aannemer veroorzaakt, zullen in hun oorspronkelijke toestand 
en op zijn kosten hersteld worden. 
 
De aannemer wordt er in het bijzonder op attent gemaakt dat bij dergelijke uitbraakwerken, de grootste voorzichtigheid aan 
de dag dient gelegd te worden om de desgevallend te behouden elementen, in hun ongeschonden staat van afwerking te 
behouden, zoals raamtabletten, schrijnwerken, muur- en plafondplakwerk, eventuele behang- en verfwerken, etc… alsook alle 
roerende en onroerende goederen. Hij neemt daartoe alle voorzorgsmaatregelen evenals ter beveiliging van personen in en 
buiten het gebouw. 
-Alle nodige beschermingsmaatregelen gelden ook steeds voor zowel de aangrenzende als de onderliggende appartementen. 
-Alle ontstane beschadigingen aan raamaanslagen, meubilair, goederen, plakwerk, plafonds, muren, tabletten, faience, e.d., 
dienen op kosten van de aannemer te worden hersteld in hun oorspronkelijke toestand.  
-De werf wordt dagelijks gereinigd, met bijzondere aandacht voor de scherpe voorwerpen. 
-De aannemer stelt alles in het werk zodat er geen waterschade wordt veroorzaakt bij de aansluitende  appartementen. 
Alle (water)schade als gevolg van onvoldoende beschermingsmaatregelen en/of nalatigheid van de aannemer is volledig ter 
zijne laste. Alle nodige herstellingswerken zijn ten koste van de aannemer zelf. 
 
Steeds inbegrepen bij de afbraak en schoringswerken: 
- alle transport- en stortkosten om materialen van de werf te verwijderen en te storten. 
- alle nodige beschermingen, met windvaste zeilen of dergelijke tegen hemelwater volgens de voorschriften van T.B. 100.   
- de nodige beveiligingen voor bewoners, bezoekers, personeel en toezicht. 
-Indien de bouwheer of de architect de door de aannemer genomen beschermingsmaatregelen onvoldoende acht, kan hij deze 
aannemer eisen ingrijpendere beschermingsmaatregelen te nemen. Hiervoor zal geen tijdsverlet of bijkomende kosten worden 
toegestaan. 
 
De aannemer zal  alle vigerende wettelijke bepalingen inzake afbraakwerken en storten van afbraakmateriaal nauwgezet 
opvolgen. 

08.10.10. Afbraakwerken - ontmantelen van de losse elementen op de terrassen  VH  uur 
nr 16  

Nota 
Afspraak is dat de eigenaars instaan voor het wegnemen van alle losse elementen (tafels, stoelen, bloembakken, ...) op de 
balkonelementen en terrassen alvorens de werken uitgevoerd zullen worden door de aannemer. 
Indien dit niet het geval is, is de aannemer gerechtigd deze losse elementen weg te nemen en tijdelijk te stockeren tot aan het 
einde van de werken, waarna deze terug geplaatst worden. Binnen deze post geeft de aannemer prijs voor het werk in regie 
om dergelijke werken uit te voeren. 

Algemeen 
Werken in regie dienen dagelijks gemeld te worden aan bouwheer en/ of architect met vermelding van aard van de uitgevoerde 
werken, duur en aantal werkmannen. 
De start van de werken in regie dienen altijd op voorhand gemeld e worden door de aannemer. 

Toepassing 
Ontmantelen van alle losse elementen aanwezig op de dakterrassen welke niet door de eigenaars van de betreffende privatieve 
zijn weggenomen. 

Meting 
Per uur, gerekend per vol kwartier. De tarieflijst voor werken in regie wordt door de aannemer bijgevoegd bij de prijsopgave. 
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08.10.11. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de regenafvoerpijpen  VH  m 
nr 17  

Omschrijving 
Deze post omvat het voorzichtig uitbreken van alle zichtbare verticale regenafvoerpijpen geplaatst in opbouw tegen de 
bestaande gevel en dit met inbegrip van alle verankeringen en klemmen aan achterliggend parementsteen ter bevestiging van 
de regenafvoerpijpen. De elementen worden verwijderd van de werf. 

Nota 
Na afbraak dient de aannemer de nodige maatregelen te nemen om een continue afvoer van het hemelwater tijdens het 
verloop ven de werf te garanderen. Dit gebeurd door het hemelwater via tijdelijke pvc afvoerbuizen te leiden naar de 
bestaande rioleringen. 

Toepassing 
Alle regenafvoerpijpen geplaatst in opbouw tegen de gevel 10e verdieping. 

Meting 
Meeteenheid: m 
Meetcode:  Het demonteren verwijderen van de bestaande regenafvoerpijpen, inclusief alle bevestigingen en eventuele 

eindstukken. Inclusief dienen het voorzien van tijdelijke maatregelen voor de afvoer van hemelwater 
begrepen te zijn in dit artikel, alsook het afvoeren van alle materiaal van de werf. 

Aard van de overeenkomst:  
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.12. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de bestaande borstweringen  VH  m 
nr 18  

Omschrijving 
Gezien de aard van de renovatie noopt dit tot het verwijderen van de bestaande borstwering. Gezien de vigerende norm NBN 
B 03-004 'borstwering van gebouwen' is het onmogelijk om de bestaande borstweringen te behouden gezien de hoogte van 
de leuningen en/of verticale openingen tussen de stijlen niet conform zijn met de norm. 

Uitvoering 
Voor aanvang van de werken zal de aannemer de geplande werkwijze voorleggen aan de architect, opdrachtgever en de 
aangestelde veiligheidscoördinator. De borstweringen worden voorzichtig gedemonteerd en verwijderd met aangepaste 
middelen, er zorg voor dragend dat eender welke te behouden constructiedelen niet beschadigd worden. Inbegrepen het 
verwijderen van de oude bevestigingen in de balkonelementen, parementsteen, dorpels, … De elementen worden van de werf 
verwijderd. 

Toepassing 
Alle borstweringen van de dakterrassen 10e verdieping 

Meting 
Meeteenheid:  lopende meter (m) 

Meetcode: Het wegnemen en verwijderen van de borstweringen, inbegrepen het verwijderen van de oude 

bevestigingen in de dekstenen, muren, …. Voor het verwijderen en afvoeren van alle materiaal van de werf 

dient de huur van eventuele vrachtwagens ofwel containers en alle daarbij horende taksen inbegrepen te 

zijn. Alsook het verwijderen van de schoringen eventueel aanwezig bij de borstwering. 

Aard van de overeenkomst:  

  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.13. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de zichtschermen  VH  m 

nr 19  

Omschrijving 
Het betreft het wegnemen en verwijderen van de vaste zichtschermen. Deze worden voorzichtig verwijderd, gedemonteerd 
en/of weggebroken met aangepaste middelen, er zorg voor dragend dat eender welke te behouden constructiedelen niet 
beschadigd worden. De elementen worden van de werf verwijderd. 

Uitvoering 
Bij wegname van de zichtschermen dient de aannemer na te gaan of de bevestiging werd uitgevoerd met metalen pluggen. Is 
dit het geval dan dienen deze ook te worden uitgeboord. 
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Toepassing 
Zichtschermen op de dakterrassen 10e verdieping 

Meting 
Meeteenheid:  lopende meter (m) 

Meetcode:  Netto lengte van de te verwijderen zichtschermen. Inclusief het verwijderen van alle metalen bevestigingen 

in de ruwbouwstructuur als eventuele roestafzetting in die structuur ten gevolge van de pluggen. Het 

afvoeren van alle materiaal van de werf. 

Aard van de overeenkomst:  

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.14. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de betonkolommen tussen de 
borstweringen  VH  st 

nr 20  

Omschrijving 
Deze post omvat het voorzichtig afschieten/ afslijpen van de betonkolommen op de dakterras opstand. Het afbreken van de 
kolommen en eventuele geïncorporeerde elementen gebeurt met aangepaste middelen, zonder de te behouden constructies 
en / of afwerkingen te beschadigen. De wapening wordt voldoende diep afgeslepen en de ontstane openingen worden hersteld 
met reparatiemortel. 

Toepassing 
Betonnen kolommen aanwezig op de dakterrasrand 10de verdieping. 

Meting 
Meeteenheid: per stuk (st) 
Meetcode: Inbegrepen in de prijs is het wegnemen en verwijderen betonkolommen alsook het uitvoeren van de nodige 

herstellingen aan de dakterrasrand om een vlakke ondergrond te creëren. Inclusief dienen alle transport voor 
het verwijderen en storten van het materiaal van de werf inbegrepen te zijn. 

Aard van de overeenkomst:  
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.15. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de terrasbetegeling  VH  m² 
nr 21  

Omschrijving 
De betonnen terrasbetegeling zullen weggenomen en verwijderd worden van de werf. Het wegnemen van de betegeling en 
tegeldragers en/of zandzakjes gebeurt met aangepaste middelen, zonder de te behouden constructies en/of afwerkingen te 
beschadigen. 

Toepassing 
Terrasbetegeling van de dakterrassen 10e verdieping 

Meting 
Meeteenheid: m² 
Meetcode:  inbegrepen: Het wegnemen van de stenen terrasbetegeling, ongeacht de afmeting, het verwijderen van de 

tegeldragers en/ of zandzakjes, het wegnemen en verwijderen van de bestaande terrasbetegeling. 
Aard van de overeenkomst:  

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.16. VARIANTE: Afbraakwerken - wegnemen en stockeren van de terrasbetegeling  VH  m² 
nr 22  

Omschrijving 
De betreffende eigenaars van de verschillende privatieve op de 10e verdieping kunnen ieder de keuze maken om de betegeling 
te laten vernieuwen of na opkuis de bestaande betegeling te herplaatsen. Dit gebeurd met de grootste voorzichtigheid. De 
tegels kunnen in geval van herplaatsing tijdelijk gestockeerd worden op het hoofddak 10e verdieping mits voldoende 
bescherming en verspreiding van de last. Alle mogelijke kosten hiervoor zijn inbegrepen in dit artikel. De tegeldragers worden 
weggenomen en verwijderd van de werf.  

Toepassing 
Terrasbetegeling van de dakterrassen 10e verdieping  
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Meting 
Meeteenheid: m² 
Meetcode:  inbegrepen: Het voorzichtig wegnemen van de terrasbetegeling, ongeacht de afmeting, het verwijderen van 

de tegeldragers en/ of zandzakjes, het wegnemen en stockeren van de bestaande terrasbetegeling. 
Aard van de overeenkomst:  

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

 

08.10.17. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de dekstenen  VH  m 

nr 23  

Omschrijving 
Deze post omvat het voorzichtig afbreken van de betonnen dekstenen op de muuropstanden van de dakterrassen. Het 
afbreken van de dekstenen en eventuele geïncorporeerde elementen gebeurt met aangepaste middelen, zonder de te 
behouden constructies en/of afwerkingen te beschadigen. Alle afbraakmateriaal wordt verwijderd van de werf.  

Toepassing 
Dekstenen ter hoogte van de dakterrassen 10e verdieping. 

Meting 
Meeteenheid: m 
Meetcode: Het verwijderen van de dekstenen en eventuele geïncorporeerde elementen. Inclusief dienen alle transport 

voor het verwijderen en storten van het materiaal van de werf inbegrepen te zijn. 
Aard van de overeenkomst:  

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.18. Afbraakwerken/dakelementen - platte daken – dakterrassen 10e verdieping  VH  m² 
nr 24  

Omschrijving 
Het wegbreken van de dakbedekking en alle mogelijke onderliggende lagen en structuren tot op de, dragende betonnen 
ondergrond met passende middelen, er zorg voor dragende dat eender welk te behouden constructiedeel niet beschadigd 
wordt. Verder zijn alle werken inbegrepen om het dakvlak startklaar te maken (uitvlakken) om het nieuwe dakpakket te plaatsen 
conform de beschrijvingen binnen dit bestek. 
Bij het wegbreken van de waterdichtingslagen dienen de nodige maatregelen genomen te worden om de ondergelegen ruimtes 
te beschermen tegen indringend regenwater ten gevolge van de weersomstandigheden. 

Meting 
Meeteenheid: m² 

Netto horizontaal gemeten dakoppervlakte. Openingen met een dagmaat kleiner dan 1 m2 worden niet 
afgetrokken. De opmeting wordt uitgevoerd volgens de horizontale projectie zodat oplappingen, opstanden, 
snij verliezen enz. moeten opgenomen worden in de eenheidsprijs. Alle opstanden zijn inclusief. 

Meetcode: Het verwijderen van alle waterdichtingslagen, isolatielagen; indien aanwezig, het dampscherm, hellingslagen, 
alle loodslabben en aansluitprofielen. Alle materiaal wordt verwijderd van de werf. Inclusief dienen alle 
transport voor het verwijderen en storten van het materiaal van de werf inbegrepen te zijn als het 
beschermen van de ondergelegen ruimtes tegen waterinfiltratie. 

Aard van de overeenkomst:  
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.18.10.Afbraakwerken /dakelementen – platte daken: verwijderen van de waterdichtingslagen    
PM 
nr 25  

Omschrijving 
Alle mogelijke werken en/of materialen nodig om de heden aanwezige waterdichtingslagen, inclusief alle aansluitingen, 
slabben en opstanden als dakrandprofielen, te verwijderen zijn inbegrepen in het artikel 08.10.18. 

Toepassing 
Platte daken dakterras 10e verdieping. 

Meting 
Pro memorie (PM)  Inbegrepen in artikel 08.10.18. 
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08.10.18.11. Afbraakwerken /dakelementen – platte daken: verwijderen van de isolatielagen    PM 

nr 26  

Omschrijving 
Inbegrepen binnen dit artikel zijn alle mogelijke werken en/of materialen nodig om de aanwezige isolatielagen te verwijderen.  

Toepassing 
Platte daken dakterras 10e verdieping. 

Meting 
Pro memorie (PM)  Inbegrepen in artikel 08.10.18. 

08.10.18.12. Afbraakwerken /dakelementen – platte daken: verwijderen van het dampscherm en 
hellingsbeton    PM 
nr 27  

 

Omschrijving 
Alle mogelijke werken en materialen nodig om het heden aanwezige dampschermen het hellingsbeton te verwijderen zijn 
inbegrepen in dit artikel. 
Indien de aannemer bij uitbraak van het dakpakket vaststelt dat het hellingsbeton niet werd uitgevoerd in een mager beton en 
daardoor een meerprijs zal realiseren voor uitbraak dan stelt hij de architect als opdrachtgever tijdig in kennis voor de 
uitvoering van het werk. Bij kennisgave na uitvoering van het afbraakwerk geeft het recht aan de bouwheer en architect om 
het meerwerk integraal te weigeren uit de vorderingsstaat. 

Toepassing 
Platte daken dakterras 10e verdieping. 

Meting 
Pro memorie (PM) Inbegrepen in artikel 08.10.18. 

08.10.19. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen tappunten   VH  st 
nr 28  

Omschrijving 
Deze post omvat het uitbreken en wegnemen van alle bestaande tappunten, inclusief aansluitingen. De ontstane openingen 
welke niet meer worden herbruikt worden binnen deze post dichtgemaakt. 

Toepassing 
Platte daken dakterras 10e verdieping en hoofddak zoldering 10e verdieping. 

Meting 
Meeteenheid:  per stuk 
Meetcode:  Het verwijderen van de tappunten inclusief alle waterdichtings- en isolatielagen, indien aanwezig, het 

dampscherm. Het verwijderen en storten van het materiaal van de werf. 
Aard van de overeenkomst:  

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.20. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van het aluminium dakrandprofiel  VH  m 
nr 29  

Omschrijving 
Deze post omvat het voorzichtig uitbreken en wegnemen van de aluminium dakrandprofielen met inbegrip van alle 
bevestigingsmiddelen. 

Toepassing 
Hoofddak zoldering 10e verdieping. 

Meting 
Meeteenheid: m 

Meetcode: Het verwijderen van de dakrandprofielen en alle eventuele geïncorporeerde elementen en bevestigingen. 

Inclusief dienen alle transport voor het verwijderen en storten van het materiaal van de werf inbegrepen te 

zijn. 

Aard van de overeenkomst:  
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Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.21. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de bestaande gevelbeplating   VH  m² 
nr 30  

Omschrijving 
De post omvat het uitbreken van de gevelbeplating geplaatst tegen gevelvlakken 10e verdieping met inbegrip van de 
regelstructuur en de isolatie en alle eventueel geïncorporeerde elementen. 

Uitvoering 
De gevelbeplating en het regelwerk inclusief isolatie wordt afgebroken tot op de buitenmuur. 

Toepassing 
Gevelvlakken 10e verdieping van de dakterrassen. 

Meting 
Meeteenheid: m² 
Meetcode:  inbegrepen: Het uitbreken en wegnemen van de bekleding in platen, met inbegrip van alle bevestigingen, 

ankers, regelstructuur, isolatie (kortom alle geïncorporeerde elementen). Alle transport voor het verwijderen 
en storten van het materiaal van de werf dient inbegrepen te zijn. 

Aard van de overeenkomst:  
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.22. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de raamdorpels in aluminium   VH  m 
nr 31  

Omschrijving  
Deze post omvat de uitbraak van de aluminium raamdorpels.  

Uitvoering  
De aannemer wordt er attent op gemaakt dat bij dergelijke uitbraakwerken, de grootste voorzichtigheid aan de dag dient 
gelegd te worden om de te behouden elementen (buitenschrijnwerk!), in hun ongeschonden staat van afwerking te behouden. 
Hij dient rekening te houden met de voorschriften van art 08.00. Inbegrepen zijn alle nodige kap- en slijpwerken; alle transport- 
en stortkosten; alle nodige handelingen en materialen ter bescherming van de te behouden elementen en alle mogelijke 
handelingen en materialen nodig om een 100% correcte en waterdichte aansluiting te realiseren, alsook de opengebroken 
gevelelementen terug in hun oorspronkelijke staat te herstellen. 

Uitvoering  
De aluminium raamdorpels op de 10e verdieping. 

Meting: 
meeteenheid:  m 
meetcode:  Netto weg te breken lengte volgens dagmaten in het horizontaal vlak gemeten. 
aard van de overeenkomst:  

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.23. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de raamdorpels in blauwe hardsteen   VH  
m 
nr 32  

Omschrijving  
Deze post omvat de uitbraak van de raamdorpels in blauwe hardsteen onder het schrijnwerk tot op het niveau van de 
dakterrassen 10e verdieping. Om een waterdichte aansluiting te realiseren zal de dakdichting worden opgetrokken tot aan de 
achterzijde en zijdelings van het nieuw te plaatsen dorpels. 

Uitvoering  
De aannemer wordt er attent op gemaakt dat bij dergelijke uitbraakwerken, de grootste voorzichtigheid aan de dag dient 
gelegd te worden om de te behouden elementen, in hun ongeschonden staat van afwerking te behouden. Hij dient rekening 
te houden met de voorschriften van art 08.00. Inbegrepen zijn alle nodige kap- en slijpwerken; alle transport- en stortkosten; 
alle nodige handelingen en materialen ter bescherming van de te behouden elementen en alle mogelijke handelingen en 
materialen nodig om een 100% correcte en waterdichte aansluiting te realiseren, alsook de opengebroken gevelelementen 
terug in hun oorspronkelijke staat te herstellen. 
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Uitvoering  
De raamdorpels op de 10e verdieping tot op het niveau van het dakterras. 

Meting: 
meeteenheid:  m 
meetcode:  Netto weg te breken lengte volgens dagmaten in het horizontaal vlak gemeten. 
aard van de overeenkomst:  

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

08.10.24. Afbraakwerken – ruwbouwelementen - metselwerk   VH  m³ 
nr 33  

Omschrijving 
Het betreft het voorzichtig afbreken van de parementsteen aanwezig achter de gevelbeplating. Met inbegrip van eventuele 
verankeringen, haken, spouwopvullingen en alle andere bevattende constructiedelen. Met inbegrip van eventuele, binnen de 
begrenzing gesitueerde, isolatie, lintelen, dorpels, verankeringen, wapeningen, haken, spouwopvullingen en alle andere 
bevattende constructiedelen op het binnenspouwblad. Alle afbraakmateriaal wordt verwijderd van de werf. 

Uitvoering 
Het afbreken van de muren uit metselwerk en eventuele geïncorporeerde elementen gebeurt met aangepaste middelen, 
zonder de te behouden constructies en/of afwerkingen te beschadigen. Doel is de gevel te strippen tot op het 
binnenspouwblad waarna een nieuw buitenspouwblad kan opgericht worden waarachter isolatie wordt voorzien. 
Na de afbraakwerken worden alle raamelementen ingepakt met een EPDM slab, enerzijds verlijmd op het vast raamkader en 
anderzijds op het binnenspouwblad. Zo wordt elke water –en windinfiltratie tijdens de werken vermeden.  
Men dient er oog voor te hebben dat de appartementen tijdens de werken bewoond kunnen blijven. 
Alle mogelijke werken en/ of materialen nodig om de parementsteen, inclusief alle aansluitingen, isolatie, spouwankers, 
verankeringen, …. te verwijderen zijn inbegrepen in dit artikel. 

Toepassing 
Aanpalende gevelvlakken van de dakterrassen 10e verdieping. 

Meting 
meeteenheid :  m3 
meetcode :  netto te slopen volume metselwerk vol gemeten. Inclusief eventuele wapening verwerkt in de 

parementvoegen als bevestigingsbeugels verankerd aan het binnenspouwblad. Het wegnemen van isolatie 
en eventuele vochtkeringen dient ook inbegrepen te zijn net als het verwijderen van alle materiaal van de 
werf naar een erkende stortplaats.  

Aard van de overeenkomst: 
Vermoedelijke hoeveelheid (VH) 
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26. ONTMOSSEN EN REINIGEN 

26.41. reinigingssytemen - algemeen 

Omschrijving 
Met het oog op het reinigen van de dakterrasluifel en terrastegels zal het door de aannemer voorgestelde procedé vooraf ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de bouwheer en architect. 
De aannemer zal de te reinigen elementen inspecteren en alle nog aanwezige ijzeren voorwerpen, zoals krammen, schroeven, 
spijkers, draadklemmen, ed. te verwijderen. Waarna alle ontstane openingen zullen worden volgevoegd. 
Op het reinigen van gevels zijn de bepalingen van TV 197 (vroegere TV 121) van toepassing. 
De aannemer uitvoerder zal het bewijs leveren dat hij volledige kennis bezit van de beschreven methode en dit door het 
voorleggen van de nodige referenties. 
De gevelreiniging mag niet gebeuren bij vorstrisico’s. 
De reiniging resulteert in een gereinigd en zo glad mogelijk geveloppervlak met zo weinig mogelijk barsten, gaten en zonder 
materiaalverlies. Alle aanwezige schilderwerken en coatings dienen verwijdert te worden. 
De geschikte methode zal op basis van de ondergrond, het rendement en eventuele schade aan de ondergrond in overleg 
worden bepaald. 
De aannemer voert eerst een test uit ter goedkeuring. 

Uitvoering 

REFERENTIENORMEN 

TV 197 - Gevelreiniging (WTCB, 1995) + “Gids voor restauratie van metselwerk” (publicatie nog te verschijnen) 

Onderzoeksverslag “Restauratie van buitenmuren” : typologie en procedures. Deel 5 : Pleisters en verven’ (WTCB, 1996) 

TV 224 - Waterwerende oppervlaktebehandeling (WTCB, 2002) 

Nuttige info : http://www.kuleuven.ac.be/bwk/materials/Publications/Master%20of%20Science%20Theses/MSC_2003_002.pdf 

METHODEN & TECHNIEKEN 

Diverse reinigingsmethoden zijn mogelijk, de belangrijkste reinigingstechnieken zijn: 
Mechanisch (zandstralen, straaltechniek met perslucht, …); 
Water (hoge druk, stomen); nadelen van deze methode zijn de lange reinigingsduur, het hoog waterverbruik en de 
hoge waterabsorptie van de materialen. 
Chemisch (zuren en basische middelen, oppervlakte-actieve stoffen, organische oplosmiddelen, speciale reagentia, 
enzymen en bacteriën); 
Gecombineerde technieken (lage druks wervelrotatie-procedé met toevoeging van aangepaste granulaten, …; dit is 
een courant toegepaste methode). 
Laserreiniging (laserenergie wordt via een glasvezelkabel op het vervuild oppervlak gericht, waarbij de donkere 
vervuiling deze energie absorbeert en verpulvert). 

Binnen de randvoorwaarden van het bijzonder bestek en/of het beoogde eindresultaat volgens de aard van de werken, kan 
desgevallend worden gestipuleerd dat de aannemer zelf een methode voorstelt. Systeem ter goedkeuring voor te leggen aan 
de bouwheer en architect. 

26.41.10. Ontmossen 

Materiaal 
Het product is vloeibaar, licht gekleurd en klaar voor gebruik. Door zijn tensio-actief gedrag dringt het product diep door in de 
ondergrond en bevordert het de onthechting van materiaal vreemde stoffen zodat de reiniging moeiteloos kan gebeuren. Het 
product fixeert zich eveneens zodanig in de capillaire van bouwmaterialen zodat deze als het ware een zelfreinigende werking 
krijgen en bij elke regenbui schoongespoeld worden. 
Karakteristieken: 
Aspect:   dun vloeibaar 
Soortelijk gewicht: +/- 1,0 
Type grondstoffen: tensio-actieven, fixeermiddelen 
Oplosmiddel:  water 

http://www.kuleuven.ac.be/bwk/materials/Publications/Master%20of%20Science%20Theses/MSC_2003_002.pdf
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Uitvoering 
Op de bevuilde materialen wordt het product aangebracht met een zachte borstel of lage drukpomp waarna het product 
minstens 24 uur moet inwerken. De behandelde oppervlakken kunnen onder hoge druk afgespoten worden. Op niet bevuilde 
materialen dient het product na aanbrengen niet afgespoten te worden, na iedere regenbui wordt het schoongespoeld. 
Het totale verbruik van het product is afhankelijk van de aard van de vervuiling en de porositeit van het te behandelen 
bouwmateriaal, maar dient op min. 150 à 250 gr/m² begroot te worden. Het product dient aangebracht te worden op een 
droge of lichtvochtige ondergrond 

26.41.10.10. Ontmossen – dakterrasluifel  VH  m² 
nr 34  

Toepassing 
Dakterrasluifel 10e verdieping. 

Meting 
meeteenheid: m2 

meetcode: netto te reinigen oppervlakte, retouren en slagen zijn in de gegeven oppervlakte niet gerekend maar dienen 

wel inbegrepen te zijn. 

Inbegrepen zijn: een vooronderzoek van de aanwezige materialen, waarbij de aannemer het 

vooropgestelde procedé beoordeeld, naar verenigbaarheid en efficiëntie. Het nemen van de nodige 

beschermingsmaatregelen zoals het afzeilen, teneinde elke vuil- en stofhinder t.o.v. voorbijgangers en 

omwonende in het algemeen te voorkomen; het doeltreffend afdekken van de glaskaders, en/of volgens 

eigen werkwijze na voorlegging aan de bouwheer en architect, de eigenlijke reiniging volgens het 

voorgestelde procedé, tot de gevraagde reinigingsgraad en voldoening van de bouwheer en architect. Alle 

noodzakelijke handelingen, materialen, opvang en verwijdering van de werf van het granulaat, de 

reglementaire afvoer van verontreinigd waterafvoer en slib, verwijdering van afval en puin zodat rioleringen 

niet kunnen verstoppen is inbegrepen 

aard van de overeenkomst: 

 Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

26.41.10.11. OPTIONEEL: ontmossen – dakterrastegels  VH  m² 
nr 35  

Toepassing 
De terrastegels welke volgens beslissing van de betreffende eigenaars herplaatst worden i.p.v. vernieuwd. 

Meting 
Conform artikel 26.41.10.10 

26.41.20. Reinigen 

Materiaal 
De behandelingproducten moeten een gunstig testrapport bezitten van het WTCB voor de toepassing op metselwerk. 
Geconcentreerde of moederoplossingen dienen te worden verdund volgens de richtlijnen van de fabrikant en rekening 
houdend met de aanbevelingen van TV 224 §5.2. Gebruiksklare oplossingen mogen niet meer verdund worden tenzij op 
aanraden van de fabrikant. 
De te gebruiken methode mag geen schadelijke stoffen in het materiaal brengen die het toekomstig behoud van de gevels 
zouden beïnvloeden. 
Het gebruik van mechanisch abrasieve of chemische middelen of additieven is verboden indien blijkt dat deze schadelijk 
kunnen zijn. 

Uitvoering 
Indicatieve uitvoeringsmethode: 
Verwijderen van de oppervlakkige vervuiling door toepassing van een reinigingstechniek met verzadigde stoom gecombineerd 
met een reiniging door toepassing van een lage druk wervelstraal procedé. 
Alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen om rechtstreekse (water)schade ten gevolge van de gevelreiniging te 
vermijden. Hiertoe worden alle niet te reinigen geveldelen en alle gevelopeningen (ramen, deuren, ...) zorgvuldig afgeschermd. 
Afval en puinmateriaal worden regelmatig verwijderd zodat de rioleringen niet kunnen verstoppen. 
Voetgangers en het verkeer mogen niet gehinderd worden. 
De nabehandelingen op metselwerk mogen slechts uitgevoerd worden wanneer de buitentemperatuur minstens 5°C en de 
oppervlaktetemperatuur lager is dan 40°C. 
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Alle schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bijzonder waterschade in het gebouw, ten gevolge van het reinigen der 
gevels blijft op de verantwoordelijkheid van de aannemer en wordt op zijn kosten hersteld. 
De tijdsduur voor het spoelen of reinigen beperkt zich tot de, technisch gezien, strikt noodzakelijke termijnen. 
De reiniging resulteert in een gereinigd en zo glad mogelijk geveloppervlak met zo weinig mogelijk barsten, gaten en zonder 
materiaalverlies. 
De aannemer legt een reinigingsplan ter goedkeuring voor aan de ontwerper met voorstel reinigingsprocedé, tijdsduur, 
gebruikte reinigingsmiddelen en hulpstukken,... 
De ontwerper is bevoegd een procedé te weigeren indien hij meent dat deze reiniging te veel schade toe zou brengen aan 
bestaande constructies of belendingen. 
De werkwijze is eveneens goed te keuren door diegene die deze werken dient verder te zetten: hervoegen, enz. 

26.41.20.10. Reinigen – dakterrasluifel  VH  m² 
nr 36  

Toepassing 
Conform artikel 26.41.10.10. 

Meting 
Conform artikel 26.41.10.10. 

26.41.20.11. OPTIONEEL: reinigen – dakterrastegels  VH  m² 
nr 37  

Toepassing 
Conform artikel 26.41.10.12. 

Meting 
Conform artikel 26.41.10.10 

26.41.20.12. OPTIONEEL: reinigen – ballastlaag plat dak  VH  m² 
nr 38  

Omschrijving: 
De bestaande ballastlaag in kiezels van het plat dak zoldering 10e verdieping wordt gereinigd zodat alle zand, vuil en begroeiiing 
verwijderd wordt.  

Toepassing: 
Plat dak zoldering 10e verdieping. 

Meting: 
Meeteenheid:  m² 
Meetcode:  Het in secties wegnemen en reinigen van de ballastlaag in kiezelstenen, na uitvoering van de dakwerken 

wordt deze herplaatst. Inbegrepen het zeven/reinigen zodat het zand en begroeiing tussen de kiezels 
verwijderd wordt. 

Aard van de overeenkomst: 
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

26.42.30. Betonrenovatie: aanbrengen van een elastische en flexibel membraan voor waterdichting 
en bescherming van beton – dakterrasluifel  VH  m² 

nr 39  

Materiaal 
Er wordt gewerkt met een elastisch en flexibel lichtgewicht 1 component membraan, voor waterdichting en bescherming van 
beton (MasterSeal 6100 FX). 
Samenstelling op basis van 1 component met uiterst flexibele kenmerken. Ademend, waterdampdoorlatend met een hoge 
resistentie tegen diffusie van koolstofdioxide. Beschermt beton tegen corrosie van betonijzer. 
 
Kleur: wit 
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SPECIFICATIES 

Dichtheid gemengd materiaal (EN 1015-6)                  1,1g/cm³  
Mengwater:     5,7 – 6,2 l/zak (0,37 – 0,41 l/kg) 
Mengtijd:     ± 3 minuten 
Rijptijd:      1 a 2 minuten 
Verwerkingstijd:     bij + 20°C ± 45 minuten 
      bij + 30°C ± 30 minuten 
Laagdikte:     2 mm (tot max. 5 mm, indien nodig om te herprofileren) 
Ondergrond- en omgevingstemperatuur:  van + 5°C tot + 35°C 
Blootstelling aan mechanische belasting:  na 3 dagen 
Blootstelling aan waterdruk:   na 3 dagen 
Treksterkte EN ISO 527-1/-2   na 28 dagen 1,6 MPa 
Rek  EN ISO 527-1/-2   na 28 dagen 29 % (droge opslag) 
Capillaire waterabsorptie EN 1062-3  0,02 kg/m² h 0,5 

Waterdichtheid positieve zijde EN 12390-8 ≥ 5 bar( 2mm dikte) 
Waterdichtheid negatieve zijde gebaseerd op UNI 8298-8 ≥ 1 bar( 2mm dikte) 
Scheuroverbrugging:  EN 1062-7  bij +20°C ≥ 2,0 mm 
       bij -10°C  ≥ 0,6 mm 
Waterdampdoorlaatbaarheid EN ISO 7783-1/2:  SD 1,3 m (klasse 1, vereiste < 5 m) 2 mm dikte 
CO2 diirkaatbaarheid  EN 1062-6  SD > 100 m (vereiste > 50 m) 2 mm dikte 
Hechtsterkte   EN 1542   ≥1,5 N/mm² 
Hechtsterkte na vries/dooicycli EN 13687-1  ≥ 1,7 N/mm² 
Slijtvastheid   EN ISO 5470-1  1.150mg (vereiste < 3.000 mg) 
Slagvastheid    EN ISO 6272-1  ≥ 5 Nm (klasse I, vereiste > 4) 

Uitvoering 
De ondergrond moet zuiver, egaal en vrij van olie, vet of enige andere vervuiling zijn. Verwijder zorgvuldig alle losse deeltjes 
en stof. 
Alle coatings, slecht hechtende pleisterlagen of andere eerder aangebrachte materialen die de hechting nadelig kunnen 
beïnvloeden, moeten verwijderd worden. De temperatuur van de ondergrond moet liggen tussen +5°C en +35°C. 

ONDERGROND IN BETON 

Ondergrond voorbereiden door slijpen, zandstralen of met een stalen borstel. Stof en loszittende deeltjes van het oppervlak 
verwijderen, bijv. met perslucht. Beschadigd beton eerst herstellen met een geschikte cementhoudende mortel uit het 
MasterEmaco gamma. 
MasterSeal 6100 FX is gebruiksklaar, enkel met zuiver water mengen tot een zeer plastische (semi-vloeibare) consistentie.  
Mengverhouding 15 kg poeder met ± 5,7 liter (maximum 6,2 l) water m.b.v. een roermenger die is gemonteerd op een 
boormachine op lage snelheid (400 -0600 tr./min.) Blijven mengen tot een homogene, klontervrije massa wordt bereikt. 
De bekomen massa dient gedurende 1 à 2 minuten te rusten voor een optimale verzadiging. Hermeng en voeg, indien nodig, 
extra vloeistof toe om de gewenste consistentie te verkrijgen. Gebruik nooit meer dan de voorgeschreven hoeveelheid 
vloeistof! 
Nooit meer materiaal mengen dan de hoeveelheid die in 45 minuten aangebracht kan worden. 
Voor de eerste laag kan 0,5 liter water meer per zak aan het mengsel worden toegevoegd. Let erop dat het maximum van 6,2 
liter per zak niet wordt overschreden. 
MasterSeal 6100 FX wordt aangebracht door middel van een borstel, troffel of rol. Aanbrengen met de rol is mogelijk, maar 
het is niet aangeraden. Het kan ook aangebracht worden m.b.v. een geschikte spuitinstallatie. 
Het mengsel dient steeds aangebracht te worden op een vooraf bevochtigde ondergrond. Poreuze ondergronden vereisen 
meer bevochtiging dan dichte ondergronden. Er mag geen vrijstaand water op het oppervlak aanwezig zijn. 
EERSTE LAAG 
De MasterSeal 6100 FX dient krachtig op de nog vochtige ondergrond geborsteld te worden om een optimale hechting te 
garanderen. 
Er dient voor gezorgd te worden dat het materiaal niet te dun wordt aangebracht. Wanneer het materiaal begint te ‘rollen’, 
het oppervlak opnieuw bevochtigen. De eerste laag dient minimaal 2 uur uit te harden (afhankelijk van de omstandigheden 
tijdens het aanbrengen kan dit tot 5 uur duren), vooraleer een tweede laag aangebracht kan worden. 
TWEEDE LAAG 
De eerste laag dient bevochtigd te worden en het overtollige vocht verwijderd te worden. De tweede laag wordt haaks op de 
richting van de eerste laag aangebracht met een borstel. Om esthetische redenen kan een bijkomende laag aangebracht 
worden met een spuitapparatuur. 
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Toepassing 
Dakterrasluifel 10e verdieping. 

Meting 
Meeteenheid: per m2 

Meetcode: Inbegrepen alle werken zowel voorbereiding van de ondergrond als het leveren en plaatsten van de het 

membraan (bovenzijde). 

Aard van de overeenkomst: 

  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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28. DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN 

28.00. Dorpels, plinten en dekstenen – algemeen 

Omschrijving 
De werken omvatten: 

 De controle en de voorbereiding van het draagvlak en de ondergrond; 

 De constroleopmeting van de juiste afmetingen 

 De bevestiging en het inmetsen van de dorpels, plinten en dekstenen, met inbegrip van de legmortels, 

verankeringselementen, L-profielen ter ondersteuning, vochtisolaties, uitzettingsvoegen, voegwerk, opvulkitten, …; 

 Het opruimen en schoonmaken. 

Materialen 
De aannemer legt drie stalen van het materiaal voor, die respectievelijk het gemiddelde uitzicht en de twee grensuitzichten 
van de levering moeten vertonen. Deze stalen moeten bovendien alle bijzonderheden (aders, gaten, draden, …) bevatten die 
niet als gebreken worden beschouwd en waarvan de aanwezigheid niet tot afkeuring kan leiden. 

Legmortel 

 NBN EN 998-2 – Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel is van toepassing. 

 De toegepaste legmortel is aangepast aan de elementen die hij verbindt en heeft er geen enkele negatieve 

invloed op, noch op het vlak van sterkte, noch op het vlak van de esthetische kwaliteiten.  

 Er wordt een mortel met sterkteklasse M10 toegepast. 

 Voor kleine hoeveelheden mag de mortel worden samengesteld op de werf en mechanisch bereid.  

 De bereide mortels moeten worden verwerkt vooraleer binding optreedt; mortel die een begin van binding 

ondergaat, mag niet opnieuw aangemaakt of verwerkt worden.  

 De legmortel moet verenigbaar zijn met eventuele toe te passen voegmortels. 

Uitvoering 
De dorpels, plinten en dekstenen worden geleverd op paletten en zijn bij het transport vlak gestapeld en afgedekt. Op de 
werf worden ze vlak gestapeld en beschermd tegen de weeromstandigheden, op een beschutte geventileerde plaats of 
onder een dekzeil. 

VERWERKING 
De dorpels, plinten en dekstenen worden vol en zat in de mortel gelegd, waarbij er wordt op toegezien dat de uitgestreken 
mortellaag dikker wordt aangebracht dan de afstandswiggen.  

De voegen moeten overal even dik en rechtlijnig zijn. De breedte van lint- en stootvoegen stemt overeen met deze van het 
gevelmetselwerk waarin ze worden geïntegreerd.  

Bij droog weer worden kleine elementen vooraf bevochtigd. Ook de leg- en stootvlakken van grote elementen moeten vóór 
verwerking worden nat gemaakt, zodat het water niet door capillariteit uit de mortel wordt opgeslorpt.  

De aansluitingen (stoot- en lintvoegen) met het buitenspouwblad worden goed met mortel gevuld; aan de buitenkant blijven 
de voegen tot 2 cm diepte open wanneer het parement naderhand opgevoegd wordt. De nodige voorzorgen worden 
genomen om een verzorgd en onbesmeurd uitzicht aan de ingemetste gevelelementen te geven en dit te behouden.  

Na het leggen worden de stootvoegen met mortel opgevuld. Elk rechtstreeks contact tussen binnen- en buitenspouwblad 
moet worden vermeden. De tussen te plaatsen materialen moeten verenigbaar zijn met de voegvulling van het 
buitenschrijnwerk. 

Keuring 
Na plaatsing en tot de voorlopige oplevering worden de elementen beschermd tegen beschadiging of bevuiling. Beschadigde 
elementen kunnen bij de voorlopige oplevering worden geweigerd en zullen vervangen worden op kosten van de aannemer. 

28.01. algemeen - blauwe hardsteen 

Materialen 

KWALITEIT VAN DE STEEN 
TV 228 Natuursteen en TV 220 Belgische Blauwe Hardsteen zijn van toepassing. 
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De plaats van herkomst (groeve) wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. 

Alle stenen zijn vrij van gebreken, die mettertijd de duurzaamheid van de steensoort zouden kunnen aantasten en het 
gebruik ervan in het gedrang brengen. De steen is gezond, heeft een heldere klank onder de slag van een ijzeren hamer en is 
vorstbestendig. De steen is vrij van vlekken en onzuiverheden (vetten, olie, ...), ontdaan van alle steenkorst of aarde, 
afgeschaald tot op de kern en volkomen gereinigd.  

Stenen die in éénzelfde bouwwerk of in éénzelfde deel van een bouwwerk verwerkt worden, vertonen geen kleurverschillen. 

De stenen behoren tot de categorie “normaal gebouw” (volgens tabel 28 van TV 220). 

Stenen waarvan het uitzicht volgende kenmerken vertoont hebben afkeuring tot gevolg: 

 verweringskorst, leisteenachtige of heterogene zones; 

 oplossingsholten; 

 barstjes, aders en draden die water vasthouden op de zichtbare vlakken; 

 stylolieten die al dan niet water vasthouden maar gelegen zijn op minder dan 2 cm van een gevoegd 

uitspringend vlak, op minder dan 4 cm van een niet-gevoegd uitspringend vlak of in de al dan niet zichtbare 

vlakken van dunne platen (minder dan 5 cm dik); 

 water vasthoudende zwarte aders; 

 witte vlekken met een oppervlakte groter dan 1 dm2 of een oppervlak groter dan 20% van het zichtbare 

oppervlak van de steen; 

 zachte of niet hechtende fossielen. 

VERLIJMINGEN - BIJWERKING VAN ONVOLKOMENHEDEN 
Enkel mits specifieke toestemming van de ontwerper en bouwheer is het bijwerken of aaneenlijmen van blauwe 
hardsteenelementen toegestaan. In voorkomend geval moet de aannemer, op verzoek van de architect, de nodige 
referenties en schetsen ter beschikking stellen. 

Het aaneenlijmen van stenen wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van TV 148 - Het lijmen van steen en 
marmer (WTCB).  

De toegestane bijwerkingen en/of verlijmingen beantwoorden aan onderstaande randvoorwaarden: 

 Kleine onvolkomenheden, in het dagvlak van de natuursteen, mogen worden hersteld voor zover er geen gevaar 

bestaat dat de herstelde zone verdere beschadiging ondergaat en voor zover het vulproduct even hard is als de 

steensoort en de kleur of het patina van de herstelde zone niet duidelijk verschilt van die van de steen. 

Onverminderd de aard van de toegestane bijwerking wordt een minwaarde van 10% toegepast op de betreffende 

hoeveelheden. 

 De bijzonderheden in het zichtvlak mogen worden verkit, voor zover de verkitte zone geen enkel gevaar op 

beschadiging inhoudt en de kit, waarvan de kleur wordt aanvaard na aanbrenging op een van de drie 

referentiemonsters, een hardheid heeft die bij benadering gelijk is aan die van de steen en geen kleurverandering 

ondergaat die zichtbaar is op meer dan 3 m afstand voor buitengebruik in gevels of vloeren. Kleurwijziging ten 

gevolge van bevuiling die vreemd is aan de steen wordt niet in beschouwing genomen, noch voor de steen, noch 

voor de verkitting. 

Uitvoering 
De blauwe hardstenen moeten loodrecht, haaks en zo vlak mogelijk worden uitgevoerd.  

De zichtvlakken hebben rechte kanten en zijn vrij van afgeschilferde randen en hoeken.  

Gefrijnde stenen worden alle gelegd in eenzelfde behouwingsrichting.  

Keuring 
Alle houwstenen die holten of verweringszones vertonen, gekloven of gebroken zijn of die hoek- of randschade vertonen, 
worden geweigerd en door de aannemer op eigen kosten vervangen. 

Houwstenen met hoek- of randschade ontstaan tijdens het transport en de behandeling van de steen of gedurende de 
werken komen niet in het zichtvlak voor en worden op kosten van de aannemer vervangen voor zover de schade 
onherstelbaar is. 
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28.10. raam- & deurdorpels - algemeen 

Materialen 
De dorpels zijn geprofileerd overeenkomstig het bijzonder bestek en/of de bijgevoegde detailtekeningen.  
De aannemer zal ter plaatse de juiste afmetingen nemen en aldus de steensneden aanvullen. 
De aannemer is verplicht na te gaan of de dorpels kunnen geleverd worden in de vormen, afmetingen en modellen 
voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten. 
De detaillering van de dorpels houdt rekening met een goede afwatering. Hiertoe moet het bovenvlak van de dorpel een 
voldoende helling hebben naar buiten toe (minimum 10%). 
De uitsprong t.o.v. het afgewerkte gevel bedraagt ten minste 50 mm. Alle uitspringende dorpels worden onderaan voorzien 
van een druipgroef voor een afdoende waterkering. De druipgroef is minimum 5 mm diep en bevindt zich op circa 10 mm van 
de rand. Langs de voorzijde zullen de watergroeven minstens 30 mm buiten het gevelvlak geplaatst worden. 
Het achtervlak van de binnenzijde van de dorpel houdt rekening met de dikte van het schrijnwerk en de eventueel bijkomende 
voorziening van rolluiken en/of zonneweringen. 
Onder buitendeuren is steeds een opstand met een hoogte van 10 mm en een breedte van 20 mm te voorzien, dewelke gelijk 
komt met de voorziene binnenvloerafwerking. 
Zijdelingse opstanden of afwateringskussentjes aan de dorpeluiteinden voorkomen dat het water tegen of in de gevelbekleding 
met crepi dringt. 

Uitvoering 
De buitendorpels in steenachtig materiaal worden geplaatst voor de plaatsing van het buitenschrijnwerk.  
Er wordt toegezien op een adequate thermische onderbreking (isolatie) tussen de buitendorpels en het binnenspouwblad. 
Waar nodig wordt de opening aangevuld met bijkomende isolatie, ter voorkoming van koudebruggen. 
De dorpels worden, over hun volledige lengte en onder iedere tussenvoeg, op een soepele vochtwerende laag aangebracht die 
aan de achterzijde en zijkanten opgetrokken wordt, derwijze dat insijpelend water naar buiten wordt geleid.  
De dorpels worden goed horizontaal geplaatst in een vol mortelbed, met een mortel categorie M2 (volgens NBN B 14-001) met 
toevoeging van een waterwerende kunststofemulsie. Vlakke dorpelelementen worden met lichte helling van circa 1 cm naar 
buiten toe geplaatst. 

28.11. raam- & deurdorpels - blauwe steen  VH  m³ 

nr 40  

Materiaal 

SPECIFICATIES 
Categorie: Appartementsgebouw gelegen in maritiem klimaat 
Bovenvlakken: grijs-geschuurd 
Zichtbare kanten : gezaagd / grijs-geschuurd en gefrijnd à rato van 12 slagen per dm 
Raamdorpels: dikte minimum 5 cm + 15 mm opstand) 
Helling: circa 10% 
De dorpels steken 5 cm uit het gevelvlak en zijn voorzien van een druipgroef 
De dorpels worden aan hun uiteinden circa 50 mm ingewerkt in de gevelbekleding met crepi 
Lengte van dorpelstukken : volgens opmeting. 
Druipgroef: circa 10 mm breed en circa 5-6 mm diep. 

AANVULLENDE SPECIFICATIES 
Aan de rugzijde wordt een wateropstand gelijmd van 15 mm hoogte. 
Aan de dorpeluiteinden worden opgelijmde zijopstanden (afwateringskussentjes) voorzien van 15mm hoogte, volgens 
detailtekening of volgens module van de steen. 

Uitvoering 
De aannemer neemt op de werf de juiste afmetingen op na uitbraak van alle bestaand schrijnwerk en het opmetsen van de 
opstandhoogte. 
Onder de dorpels worden dragende L-profielen voorzien + een sluitende waterkering opgetrokken aan de achterzijde en 
zijdelings. 
Dorpels langer dan 150 cm mogen in twee of meer delen worden geplaatst, voorzien van een uitzettingsvoeg van circa 8 mm 
over de totale diepte van de dorpel. 
Bij dorpels in aansluiting met de platte dakvlakken worden geplaatst nadat de waterdichtingslaag werd doorgetrokken onder 
de dorpel en dit over de volledige lengte; de voeg aan de randen en aan de achterzijde worden omhoog geplooid. 
In de open voeg kan tussen de elementen een strookje polystyreen worden geplaatst.  



 

T 058/222.150 - F 058/222.151 

nv architectenatelier Vyvey & partners 

Kaaiplein 1 8620 Nieuwpoort 

BTW: BE 0891.072.781 

info@architectenatelier.eu 

 

rtwBE191030-renovatie dakterrassen 10e 
verd.docx 

38/83 Geprint op 30/10/2019 om 10:42 

 

De voegen worden opgevoegd met een waterdichte plastische voegmortel, aangepast aan de kleurtint van de steen. 

Toepassing 
Alle buitenschrijnwerk op de 10e verdieping. 

Meting 
meeteenheid: m3 (blauwe steen), desgevallend opgesplitst volgens oppervlaktebehandeling. 

meetcode: het volume van het kleinste parallellepipedum dat de steen omgrenst; werkelijk volume welke ook de 

grootte van de steen is; de stenen kleiner dan 10 dm3 worden per stuk gemeten. Let wel : opgelijmde 

stukken mogen niet in rekening worden gebracht bij de bepaling van het begrensd volume! 

 In de eenheidsprijs zijn begrepen: de controle opmeting van de juiste afmetingen tijdens of na uitvoering 

van de ruwbouw teneinde de detailtekeningen of gedetailleerde steensneden te toetsen aan de 

uitgevoerde werken; het kappen van alle afschuiningen; de voorziening van de nodige hellingen en 

waterlijsten; het plaatsen van de L-profielen ter ondersteuning, onderliggende waterkering, het stellen en 

eigenlijke plaatsen van de dorpels; het opvoegen en waar nodig opkitten met een aangepaste elastische 

gevelkit; het schoonmaken voor de voorlopige oplevering. 

aard van de overeenkomst: 

 Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

28.30. gevelplinten – algemeen 

Omschrijving 
Leveringen en werken voor de realisatie van de voorziene gevelplinten, met inbegrip van hoeken, beëindigingen en 
ontmoetingen, geïntegreerde boordstenen, dorpels, omrandingen, … en ook alle verbindingselementen en randaansluitingen 
met de andere bouwelementen (rails, ankers, doken, …). 

Uitvoering 
De gevelplinten worden circa 10 mm terugwijkend geplaatst t.o.v. het voorziene gevelparament / buitengevelisolatiesysteem 
en worden overeenkomstig de detaildoorsnede geplaatst zonder luchtspouw, rechtstreeks tegen de spouw isolatie. 
De plintelementen worden loodrecht, haaks en goed vlak opgesteld volgens de op plan aangegeven verbandtekening en/of in 
samenspraak met de architect. De gefrijnde stenen worden alle geplaatst volgens eenzelfde behouwingsrichting.  
De plinten rusten op een vol mortelbed en worden opgespied, waarbij de uitgestreken mortellaag dikker is dan de wiggen. De 
wiggen worden geplaatst in de hoeken en op tenminste 5 cm van de randen, teneinde randschade te voorkomen.  

28.31. gevelplinten – blauwe hardsteen  VH  m² 

nr 41  

Materiaal 
Volgens artikel 28.01. 

De steen heeft een ATG (of gelijkwaardig). Dit moet voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd worden. 

SPECIFICATIES 

Zichtvlakken: gezaagd / grijs- (volgens TV 228.3) 
Plaatdikte: circa 30 mm (tolerantie + 2 mm) 
Plinthoogte: 10 cm  
Onvolkomenheden worden geweigerd 

Uitvoering 
De gevelplinten worden circa 10 mm terugwijkend geplaatst t.o.v. het voorziene buitengevelisolatiesysteem en worden 
geplaatst zonder luchtspouw, rechtstreeks tegen de achterliggende isolatie  
De plintstenen worden loodrecht, haaks en goed vlak opgesteld volgens de op plan aangegeven verbandtekening en/of in 
samenspraak met de architect.  

Toepassing 
Gevelplint 10e verdieping in aansluiting met de dakterrassen. 

Meting 
Conform artikel 28.11. 
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29.00.  Verhogen van de dakopstanden 

29.10. Opmetsen van de dakopstanden - cellenbeton  VH  m³ 

nr 42  

Materiaal 
De cellenbetonblokken zijn volle metselstenen in cellulair materiaal, bekomen na behandeling onder hogedrukstoom 
(autoclavering), van gemalen silicaathoudende grondstoffen, hydraulische bindmiddelen, een hulpstof bestemd om de 
cellulaire structuur te vormen en eventueel andere bestanddelen. De blokken zijn glad gestructureerd en hebben een witte tot 
heldergrijze kleur. Zij beantwoorden aan de bepalingen van NBN B 21-002 - Metselstenen - Specificaties voor geautoclaveerde 
cellenbetonmetselstenen (1989), aangevuld met NBN EN 771-4 - Voorschriften voor metselstenen - Deel 4: Cellenbetonsteen 
(2003). Zij zijn drager van het Benor-keurmerk, bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong gevoegd. De blokken 
worden geleverd in een krimpfolie en in droge toestand gehouden tot verwerking. De aannemer legt een staal en prestatiefiche 
ter goedkeuring voor aan de ontwerper.  
 
SPECIFICATIES  
Nominale muurdikte: 15 cm  
Formaat : (l x b x h): modulair formaat op voorstel aannemer, afhankelijk van noodzakelijke hoogte  
Oppervlaktetextuur : vlak  
 
PRESTATIECRITERIA  
Kwaliteitscategorie : C3-0,5  
Thermische geleidbaarheid (bij 20° in droge toestand) : maximum 0,13 W/mk 

 
De schijnbare droge volumemassa ρ (rho) wordt bepaald volgens NBN EN 678 - Bepaling van de droge dichtheid van 
geautoclaveerd cellenbeton (1994). 

Uitvoering 
Bij gelijmd metselwerk wordt een aanzet laag in traditionele mortel voorzien. Let wel de mortel mag niet aangebracht worden 
tussen de stootvoegen van de blokken. De aanmaak en de verwerking van de lijm gebeurt volgens de voorschriften van de 
fabrikant. Deze kleefmortel bestaat uit een compleet mengsel, dat voor de mortelbereiding, alleen toevoeging van zuiver water 
vergt met uitsluiting van elke andere grondstof. De samenstelling van het mengsel zal hoofdzakelijk bestaan uit 
Portlandcement, gewassen wit zand, aangevuld met microvezelige bewapening, en toevoegingproducten bestemd om de 
aanhechting van de mortel tussen de blokken te verbeteren. De lijm bezit een druksterkte van minimum 12,5 N/mm2. Te lijmen 
blokken worden nooit bevochtigd. De lijm wordt met behulp van een aangepast getand truweel of speciale rol aangebracht, 
overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. De gemiddelde voegdikte bedraagt 2 à 3 mm, uitpuilende lijmvoegen 
worden afgestoken met een metalen spaan. 

Toepassing 
Opmetsen van de dakopstanden van het platte dak zoldering 10e verdieping. 

Meting 
Conform artikel 30.10. 

29.11.  VARIANTE: Verhogen van de dakopstanden – houten keper  VH  m³ 

nr 43  

Nota:  
Het ophogen van de dakopstanden kan i.p.v. het opmetsen met cellenbeton ook uitgevoerd worden middels een hardhouten 
keper.  

Omschrijving:  
Niet zichtbare houten keper voor ophogen van de dakranden van de platte daken. De houten keper wordt volledig ingepakt in 
de dakdichting, beschreven in hoofdstuk 35.  

Materiaal:  
Keuze houtsoort en kwaliteit:  
Oregon nr 416 of Douglas nr. 108 van NBN 199 - kwaliteit Select & Merchantable  
Noords grenen (PNG) nr. 414 van NBN 199 – 2de/3de Com volgens NBN 272.  
Inlands naaldhout nr. 101-104-105-106-107 van NBN 199 - kwaliteit A volgens NBN 544.  
Houtverduurzaming: procedé A2.1 volgens NBN EN 351  
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Uitvoering:  
De verhoging van de dakrand wordt gevormd door een doorlopende keper, deze wordt vlak geplaatst en horizontaal uitgelijnd 
zodat de multiplex voor het dakrandprofiel perfect hierop uitgelijnd geplaatst kan worden.  

Toepassing:  
Verhogen van de dakopstanden van het platte dak 1e verdieping. 

Meting:  
Meeteenheid:  m³ 
Meetcode:  Het leveren en plaatsen van de houten keper, inclusief het aanbrengen van de nodige waterdichtingslagen in 

opstand indien noodzakelijk. De keper wordt gemeten volgens zijn geometrische vorm, alle afmetingen 
uitgedrukt in cm. Geen enkel volume wordt tweemaal in rekening gebracht  

Aard van de overeenkomst:  
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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34. PLAT DAK / THERMISCHE ISOLATIE 

34.13. Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) in afschot  

Materiaal 

De thermische isolatie en het afschot van het dak wordt uitgevoerd met op afschot gezaagde, zeer goed beloopbare 
polyisocyanuraatplaten met een meerlaags aluminiumcomplex aan beide zijden. De isolatieplaten wordt fabrieksmatig 
voorzien van een helling. Het volledige legplan van de isolatie en de voorziene elementen worden door de studiedienst van de 
fabrikant verzorgd. Deze studie zal voor het uitvoeren van de werken aan de architect ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Bij een afschot van 1,67 % en een isolatiedikte boven de 120 mm worden de afschotisolatieplaten op een vlakke onderlaag van 
80 mm geplaatst, overeenkomstig de ATG en de voorschriften van de fabrikant. De onderlinge partiële verkleving wordt 
uitgevoerd met een compatibele PU-lijm (IKOpro PU lijm). 

De isolatiedikte wordt bepaald conform de EPB norm om een U-waarde te behalen van maximaal 0,24 W/m²K voor de gehele 
dakconstructie. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Volumegewicht:  ± 32 kg/m³ 
λ-waarde:   0,023 W/mK 
Druksterkte:    ≥ 175 kPa 
Waterabsorptie:  max. 0,6% / WLT klasse 1 (<1 %) 
Beloopbaarheidsklasse:  C 
Belastingsklasse:  P3 
Reactie bij brand:  B-s2-d0 (end-use) 
Standaardafmetingen:  1200 x 1200 mm 
Randafwerking:  recht 
Dikte:   variabel 
  Volgens subartikels 
Afschot:    Volgens subartikels 
Plaatdikte dakranden:   50 mm 

PLAATSING:  

partieel gekleefd met PU lijm 

De ondergrond moet vet- en stofvrij zijn en er mag geen bitumineuze hechtvernis aangebracht zijn. 

De te gebruiken lijmhoeveelheden in de midden- , hoek- en randzones worden bepaald door de windbelasting op het dak (zie 
Technische Voorlichting 239 van het W.T.C.B. - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) en de nuttige 
windweerstand van het gelijmde complex (zie ATG isolatie daken).  

Op volle ondergronden worden de lijmsporen in slingervorm aangebracht : maximale afstand van de sporen 25 cm h.o.h. Op 
metalen plooiplaten wordt op elke ribbe 1 lijmspoor aangebracht, links of rechts van het midden. In de rand- en hoekzones 
brengt men op elke ribbe 2 lijmsporen aan, links en rechts van het midden. 

Kimfixatie zal eveneens worden voorzien met het juiste type mechanische bevestiger afgestemd op de ondergrond.  

Meting 
Meeteenheid: per m2 
meetcode: Netto oppervlakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen kleiner dan 

0,5 m2 worden niet afgetrokken. Inbegrepen in de prijs alle werken volgens afschotplan incl. ingewerkte 
goot te voorzien in de isolatie. 
Let wel: De nodige verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of dakranden zijn steeds inbegrepen 
in de prijs! 

aard van de overeenkomst: 
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

34.13.1. Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) in afschot – afschotplan 1  VH  m² 
nr 44  
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Materiaal 
Conform artikel 34.13. en afschotplan 1 

SPECIFICATIES 

Dikte: variabel 
 aanvangsdikte 100 mm bij 1,67% afschot, gemiddeld 120 mm 
Afschot:  1:60 cm (1,67%) 

Toepassing 
Plat dak dakterras 10e verdieping. 

34.13.2. VARIANTE: Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) in afschot – afschotplan 2  VH  m² 
nr 45  

Materiaal 
Conform artikel 34.13. en afschotplan2 

SPECIFICATIES 

Dikte: variabel 
 1,67% afschot, gemiddeld 150 mm 
Afschot:  1/60 (1,67%) en 1/120 (0,83%) in de goot 

Toepassing 
Plat dak dakterras 10e verdieping. 

34.20. Dampscherm - algemeen 

Materialen 
De bepalingen van volgende normen en voorschriften zijn van toepassing:  

- TV 215 - Het platte dak : opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud 

- NBN EN 13707 - Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen - 

Definities en eigenschappen 

- NBN EN 13970 - Flexibele banen voor waterafdichtingen - Dampremmende lagen van bitumen - Definities en 

eigenschappen 

- PTV 46-002 – Dakafdichting – Onderlaagmembranen op basis van bitumineuze bindmiddelen 

Het dampscherm moet beschikken over een BENOR certificering of opgenomen zijn in de ATG technische goedkeuring of 
gelijkwaardig van de dakdichting. 

De keuze van de dampschermen is verenigbaar met de voorgeschreven isolatiematerialen en met de voorziene dakopbouw 
en afdichting.  

Het type dampscherm en de bevestigingswijze moeten voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
architect. 

Uitvoering 
De bepalingen van volgende voorschriften zijn van toepassing: 

- TV 215 - Het platte dak : opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud 

- TV 244 - Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes 

De plaatsing en bevestigingswijze (losliggend, deelgekleefd, …) van het dampscherm zal gebeuren in overeenstemming met 
de plaatsingswijze van de isolatieplaten, de aard van de ondergrond en het type dampscherm, volgens de bepalingen van TV 
215 § 6.3 (tabel 15) en de richtlijnen, zoals opgenomen in de technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig) van het 
dakdichtingssysteem. Bij platte daken zal het dampscherm steeds aangebracht worden op een doorlopende drager 
(betonvloer, beplating,…). 

Het insluiten van vochtige (isolatie) materialen tussen het dampscherm en de afdichtingslaag moet worden uitgesloten. 
Indien vereist moet bij de uitvoering gebruik te worden gemaakt van aangepaste compartimenteringstechnieken.  

Er worden zo weinig mogelijk voegen gemaakt. Voegen in overlapping moeten steeds onderling en tegen andere bouwdelen 
aangekleefd worden, zodat de dampremmende laag een doorlopend membraan vormt over de gehele dakoppervlakte. De 
overlappingen en voegdichtingen worden uitgevoerd conform de voorgeschreven dampschermklasse.  
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Ter hoogte van opstanden (dakranden, lichtkoepels, doorbrekingen,…) wordt het dampscherm voldoende opgetrokken zodat 
de isolatie volledig ingesloten is (zie ook TV 244 §5 Opstanden). 

Bijzondere zorg moet worden besteed aan alle doorboringen (kabeldoorvoeren, openingen verluchtingen,...), of daar waar 
lokaal condensatie kan optreden in het isolatiemateriaal. De doorboringen worden niet ruimer gemaakt dan strikt 
noodzakelijk. Door de openingen wordt een mantelbuis geplaatst waartegen het dampscherm aansluit zodat de isolatie 
volledig ingesloten zit (zie ook TV 244 §8 Dakdoorbrekingen en sokkels).   

34.21. Dampscherm klasse E3 – gewapend bitumen    PM 

nr 46  

Dampscherm: P3 (IKO base turbo T/F 10 m) volledig gelast  
Een polymeerbitumenmembraan, dikte 3 mm, gewapend met een polyester-glascombinatie van 180 g/m². 

Dit dampscherm onderscheidt zich door de volgende structurele elementen en afwerkingen: 

 een cirkelvormig geprofileerde en met wegbrandfolie afgewerkte onderzijde die resulteert in een  10% verhoogd 
vlamcontact en een perfecte hechting aan de ondergrond. 

 een bovenzijde heeft een bezande afwerking en een wegbrandfolie op de lasnaad, waardoor een snelle en veilige 
naadverbinding tot stand komt. 

TECHNISCHE KENMERKEN (gedeclareerde waarden volgens EN 13707)  

Treksterkte in de lengterichting:  700 N/50 mm 
Treksterkte in de breedterichting:  450 N/50 mm 
Rek bij breuk:    30% / 40% 
Nagelscheurweerstand:   ≥ 100 N 
Dampschermklasse E3 volgens TV 215, tabel 13, van het WTCB 

Het product wordt geproduceerd en gecontroleerd door een fabrikant die ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd is. 
 
Plaatsing:  Voorbereiding ondergrond: hechtprimer  
  Plaatsing dampscherm: vlamlassen 
Aanbrengen hechtprimer (IKOpro Quick Primer) met borstel, verfroller of aangepast spuittoestel. 
1 laag sneldrogende bitumineuze hechtprimer. Verbruik max. 3 m²/l (zie technische fiche in functie van de ondergrond). 
Droogtijd ± 30 min afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het klimaat. 
Vervolgens wordt het membraan in halfsteensverband geplaatst volledig hechtend aan de ondergrond door middel van 
vlamlassen en met minimumafstand tussen de dwarse overlappen van ≥ 2m op een droge en vlakke, met bitumenprimer 

(behalve op isolatie) voorbereide, ondergrond met gelaste overlappingen  8 cm in de langse richting  en  10 cm in de dwarse 
richting.  Om een goede naadverbinding te bekomen dient er aan de overlapping steeds een bitumenrups van ≥ 5 mm uit te 
vloeien. 
Dit dampscherm dient tot minstens 10 cm boven de isolatielaag opgetrokken te worden tegen alle opstanden zodat een 
luchtdichte aansluiting gevormd kan worden met de waterdichtingslagen boven de isolatielaag. 

Toepassing 
Plat dak dakterrassen 10e verdieping. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de artikels onder 35.12. 
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35. PLAT DAK / DAKDICHTING 

Materialen en uitvoering: 

De aannemer voorziet alle leveringen en werken tot het realiseren van de voorziene platdakdichting tot een afgewerkt en 
waterdicht geheel.  

De werken omvatten: 

o het nazicht en de voorbereiding van het draagvlak. De aannemer vergewist zich van de goede afwatering van het 
dak zonder plasvorming; 

o de levering en verwerking van de voorgeschreven dakdichtingslagen, inclusief alle noodzakelijke scheidingslagen, 
primers, lijmen, bevestigingsmiddelen en toebehoren; 

o het aanwerken van de dakdichting (aansluitingen en profielen) rondom koepels, rookkanalen, ventilatiekanalen, 
e.d.; 

o de waterdichte afwerking en aansluiting (of herstelling) van de dakdichting ter hoogte van de dakranden, 
gevelopstanden en eventuele aangrenzende constructies; De dakbedekking loopt tegen de wanden minstens 15cm 
omhoog en wordt gekleefd in de aansluitingen tegen de opgaande wanden; 

o de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen; 
o de eventuele te voorziene ballast; 
o de gebeurlijke kosten voor de proeven op de waterdichtheid; 
o een 10-jarige schriftelijke waarborg op het volledige waterdichtingssysteem. 

De volgende normen zijn integraal van toepassing:  

o TV 215 - Het platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud (WTCB); 
o TV 244 – Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes; 
o NBN B 46-001 - Dakopbouw met afdichtingen - Bitumen- of kunststoffolies. 

De ondergronden dienen, in functie van de voorziene dakafdichting en plaatsingsmethode, respectievelijk te voldoen aan de 
voorschriften van NBN B 46-001 en TV 215 § 4.2.: 

o zij moeten luchtdroog zijn en een temperatuur van meer dan 2°C hebben. 
o zij moeten goed vlak, vast, zuiver en vrij zijn van vreemde stoffen (vet, kiezel, olie...). 
o zij moeten chemisch en mechanisch met de dakdichting verenigbaar zijn. 
o voegen van draagvloerelementen of van cellenbeton zullen gepast overbrugd worden. 

 

De dichtingssystemen beschikken over een Benor keuring en/of een doorlopende technische goedkeuring van de Butgb, EUtgb 
of gelijkwaardig voor toepassing binnen de voorziene dakopbouw.  

Bij onverenigbaarheden tussen het vooropgestelde dakafdichtingssysteem en de dakopbouw (dakvloer, dampscherm, isolatie- 
en dichtingssysteem) stelt de aannemer de ontwerper onmiddellijk op de hoogte en dient het advies van de fabrikant te 
worden ingewonnen.  

Bij toepassing zonder bijkomende schutlaag dient gekozen voor een UV-bestendige eindlaag.  

Het daksysteem en voorziene bevestigingswijze moeten de aangrijpende windlasten kunnen opnemen.  Indien de 
windweerstand van gekleefde systemen onvoldoende zouden zijn, dient bijkomend ballast te worden voorzien, inbegrepen in 
de eenheidsprijs. 

De dakafdichtingen mogen enkel aangebracht worden door gekwalificeerde plaatsers, volledig vertrouwd met de uitvoering 
van het voorziene dakafdichtingssysteem (referenties voor te leggen). 

De plaatsing zal onderbroken en op zijn minst voorlopig beschermd worden bij vochtig weer (regen, sneeuw, mist) en/of bij 
temperaturen lager dan 5°C. Het werk mag in deze gevallen enkel voortgezet worden, mits voorafgaandelijke toestemming 
van de architect en naleving van de door de fabrikant opgelegde voorzorgsmaatregelen. 

Dagproducties moeten steeds waterdicht kunnen worden afgewerkt met inbegrip van de randafwerkingen. De voorziene 
isolatie mag onder geen beding nat worden of dient te worden vervangen. De aannemer zal de daken hiertoe waar aangewezen 
compartimenteren.  

De nodige maatregelen worden getroffen om na de uitvoering van de dakwerken het betreden van het dak te beperken. Indien 
nodig in functie van de verdere opbouw zal men bovenop de afdichting een beschermlaag aanbrengen (beschermdoek van 
minimaal 300 g/m², bouwbeschermplaten,….). Alle mogelijke schade, voortvloeiende uit een gebrekkige coördinatie of 
onvoldoende beschermingsmaatregelen vallen ten laste van de aannemer. 
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De dakbedekking zal, daar waar nodig voorzien worden van uitzettingsvoegen, volgens de richtlijnen van de fabrikant.  

De aannemer dient garant te staan voor een perfecte waterdichte afwerking en aansluiting van de dakdichting ter hoogte van 
dakranden, opstanden, schoorstenen, sokkels, horizontale en verticale dakdoorbrekingen, bewegingsvoegen overeenkomstig 
de bepalingen van TV 244, alsook de randafwerking (en/of herstelling) t.a.v. aangrenzende constructies. 

De stroken zullen zoveel mogelijk uit één stuk, gelijkmatig en spanningsvrij, uitgerold en bevestigd worden. 

De schikking van langs- en dwarsnaden wordt zodanig gekozen dat een volledige waterafvloeiing verzekerd is. Als de helling 
meer dan 20% bedraagt zullen de schikkingen voor het bevestigen van de dakdichting uitgevoerd worden volgens de technische 
goedkeuring ATG. 

Aan de dakranden worden de hoeken tussen het strekkende deel en de opkant, behoudens detailtekeningen, afgeschuind 
onder een hoek van 45°, met schuin gesneden isolatiestroken. 

35.02. Afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten 

Bij de beëindiging van de dakdichtingswerken zal de dakdekker een premievrije verzekerde applicatie-garantie zonder 
afbouwclausule van de fabrikant van de waterdichtingsproducten (IKO) overhandigen, onderschreven ten bate van de 
bouwheer. 

Deze verzekering garandeert gedurende een periode van 10 jaar een schadeloosstelling bij een gebrek in de waterdichtheid 
van het dak ten gevolge van een fabricagefout in de waterdichtingsproducten en/of een uitvoerings- en/of een conceptfout in 
het dakwaterdichtingssysteem. 

De schadeloosstelling omvat het kosteloos verwijderen, herleveren en herplaatsen van de falende waterdichtingsproducten 
bij één van bovenvermelde gebreken, alsook een vergoeding voor lichamelijke, materiële en/of immateriële gevolgschade bij 
waterdichtingsgebreken ten gevolge van een productfout. 

De verzekering dient onderschreven te zijn bij een officieel erkende verzekeringsmaatschappij en gestaafd aan de hand van 
een « Garantiecertificaat » met vermelding van een uniek referentienummer en ondertekend door dakdekker en fabrikant. 

35.10. Bitumineuze dakafdichting - algemeen 

Meerlaagse dakafdichtingen op basis van bitumen volgens NBN B 46-003 - Dakafdichting -  Producten op basis van APP of SBS- 
polymeerbitumen en Bijlage 1 van TV 215 - Kwaliteitseisen voor dakafdichtingen op basis van polymeerbitumen. De voorziene 
eindlagen bevatten een wapening van polyestervlies of hoogwaardige composiet-inlage van tenminste 150 gr/m2. Het 
afdichtingssysteem bezit een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig voor toepassing op de betrokken 
ondergrond. Alle bijproducten (keuze van geschikte onder- en tussenlagen volgens NBN B 46-002 en TV 215 § 8.2.1.1 - tabel 
19) zijn afkomstig van en/of stemmen overeen met de richtlijnen van de ATG en/of de fabrikaxnt. Systeem ter goedkeuring 
voor te leggen. 

De rollen worden verticaal vervoerd en op een vlakke en gladde vloerbodem opgeslagen. Zij zullen met zorg behandeld worden 
om iedere beschadiging te voorkomen. Bij temperaturen onder 5°C moeten de rollen zeer behoedzaam worden behandeld. 

De onderlaag, eventuele tussenlaag en eindlaag worden uitgevoerd volledig conform de technische goedkeuring ATG, de 
voorschriften van NBN B 46-001 en TV 215 § 8.2 - Plaatsingsmethoden. De afwerking van de ondergrond dient geschikt te zijn 
voor toepassing van een zelfklevende en dampdrukverdelende onderlaag; de isolatie beschikt over een ATG die de toepassing 
van een zelfklevende onderlaag toelaat. 

De lagen worden geplaatst met een minimale langse en dwarse overlapping, overeenkomstig TV 215 § 8.2.4.2.2 - tabel 28). De 
overlapping van onder- en eindlaag lopen in dezelfde richting en zijn geschrankt. De naadoverlappingen worden zorgvuldig 
gelast over de volledige breedte van de naad en samengedrukt.  

De opstanden worden steeds volledig gekleefd uitgevoerd door vlamlassen hetzij met een aangepaste verlijming.  

Indien de dakranden niet onmiddellijk na de uitvoering van de bedekking geplaatst worden wordt de dakbedekking over de 
buitenmuren geplooid en 10 cm buiten de muureinden afgesneden. Dit om vervuiling van de gevels tijdens de duur van de 
werken te vermijden. 

Alle aansluitingen met dakranden, doorvoeren, … worden opgespoten met een elastisch blijvende kit. Alle gebruikte kitten zijn  
verenigbaar met de dakbedekkingsproducten en sluiten hierop waterdicht aan. 
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35.12. Bitumineuze dakafdichting – meerlaags – APP 

35.12.20. Bitumineuze dakafdichting – meerlaags – APP/deelgekleefd (P) 

Bitumineuze dampdrukverdelende onderlaag – deelgekleefd (P) (IKO base quadra F/SA - T/SA 10 m) 

Onderlaag, gewapend met een geïmpregneerd polyesterglascombinatie van 180 g/m², dikte 2,5 mm, aan de beide zijde bedekt 
met soepel coatingbitumen, en met aan de onderzijde voorzien van een ingebouwde dampdrukverdeler op basis van 
ruitvormige noppen van zelfklevend gemodificeerd bitumen.  

Deze onderlaag onderscheidt zich door de volgende structurele elementen en afwerkingen: 

 De wapening heeft hoge mechanische waarden en is doortrapvast.  
 Het hechtoppervlak aan de ondergrond bedraagt ca. 40 %, zodat de ideale verhouding tussen windweerstand en 

dampdrukontspanning wordt bewerkstelligd. 
 De optimale dampdrukontspanning wordt gerealiseerd door de brede, diagonaalvormige kanaalstructuur. 
 De bovenzijde is voorzien van een bezande afwerking of een wegbrandfolie en is ter hoogte van de zelfklevende 

langsnaad voorzien van een wegtrekbare gesiliconiseerde folie van 8 cm. Deze garandeert een snelle en zekere 
dichting. 

 De onderzijde is afgewerkt met een wegtrekbare gesiliconiseerde folie. 

TECHNISCHE KENMERKEN (GEDECLAREERDE WAARDEN VOLGENS EN 13707) 

Treksterkte in de lengterichting:  700 N/50 mm 
Treksterkte in de breedterichting:  450 N/50 mm 
Rek bij breuk:   30 % / 40 % 
Koude buig zelfklevende laag:  ≤ -5 °C (boven) / -25 °C (onder) 

 

PLAATSING: partieel zelfklevend met gelaste kopse naden 

De ondergrond dient egaal, droog, zuiver, vet- en stofvrij te zijn. 

De eerste dakbaan wordt ontrold en uitgelijnd, en vervolgens opnieuw opgerold tot ca. de helft van de baanlengte. De wegtrek-
folie in de breedte richting doorsnijden en in 1 arbeidsgang de folie naar boven toe wegtrekken terwijl men de baan ontrolt. 
De zelfklevende onderzijde komt zodoende in contact met de ondergrond en kleeft onmiddellijk. 

Dezelfde procedure herhalen voor het andere eind van de rol. De volgende dakbaan wordt op dezelfde wijze geplaatst met 
een aandrukbare zelfklevende overlap van 8 cm aan de langsnaden. De overlap aan de kopse naad is 25 cm en wordt met de 
zachte vlam afgedicht. 

De toplaag dient geplaatst te worden met de brander zodat de zelfklevende onderzijde van deze onderlaag geactiveerd wordt 
op de ondergrond. Indien de toplaag niet dezelfde dag geplaatst kan worden, zal deze onderlaag met een zachte vlam 
verwarmd moeten worden zodat deze geactiveerd wordt op de ondergrond.  

Verwerkingstemperatuur (enkel op basis van zelfklevende plaatsing)  10°C.  

Indien het membraan na de plaatsing wordt opgewarmd met zachte vlam, dan is een plaatsing mogelijk bij lagere 

verwerkingstemperatuur. Tijdens een koude periode zal een stockage bij  10°C de plaatsing vereenvoudigen. 

 
APP toplaag – volgekleefd (T) (IKO carbon 250) 

Het betreft bitumineuze dakdichtingen met een eindlaag op basis van plastomeerbitumen met polyesterinlage (APP = Atactisch 
Poly Propyleen Polymeerbitumen). 

Wortelwerend waterdichtingsmembraan samengesteld uit plastomeer (APP) bitumen, dikte 4 mm, met brandvertragende 
eigenschappen (Broof(t1-t4)) en een polyester-glas combinatie inlage (250 g/m² trilaminaat). De bovenzijde is afgewerkt met 
zwart granulaat en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie, steeds in combinatie met het TURBO profiel. Deze toplaag 
is toepasbaar in een één- of meerlaags systeem. 

De wapening onderscheidt zich, naast de hoge mechanische waarden, door een uitzonderlijke dimensiestabiliteit en 
delaminatieweerstand, en is opgebouwd uit 3 lagen: 

 Polyestervezels aan de bovenzijde 

 Een kern, bestaande uit een rooster van glasvezeldraden in de lengterichting en extra versterkte polyesterdraden in 
de breedterichting 

 Polyestervezels aan de onderzijde 
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Deze 3 structurele elementen zijn, mechanisch en chemisch, tot 1 stabiel geheel verbonden. 

De wapening is bedekt met een bitumencoating die geen schadelijke brandvertragende toeslagstoffen bevat. 

De natuurlijke expandeerbare grafietkristallen nemen in volume tot 250 keer toe bij brand en vormen een hitte-isolerende 
laag. Hierdoor en mede door de endothermische verbrandingsreactie wordt een brandvertragend effect verkregen. De 
vlamuitbreiding wordt beperkt en de warmte-uitstraling is laag. Het expandeerbaar grafiet garandeert tevens een lage 
rookdichtheid. Het expansie-effect van het expandeerbaar grafiet reduceert het afdruppen van de bitumencoating. Het 
brandwerend dakdichtingsmembraan is halogeenvrij en in geval van brand komen er geen toxische gassen vrij. 

De expandeerbare grafietkristallen worden fabrieksmatig op de polyestercomposietdrager aangebracht, zodat zowel de 
polyesterdrager én de bitumencoating niet onderhevig zijn aan modificatie en hun prestatie-eigenschappen gegarandeerd 
blijven. De brandwerende en brandveilige eigenschappen blijven behouden tijdens de ganse levensduur van het membraan. 

De optimale laszekerheid wordt verwezenlijkt door een wegbrandfolie op de lasnaad.  De cirkelvormig geprofileerde onderzijde 
is voorzien van een wegbrandfolie die het vlamcontact-oppervlak op de coatingmassa met minimaal 10% verhoogt. De 
wegbrandfolie is nauwkeurig afgelijnd op de randen van het membraan. 

De bovenzijde is afgewerkt met mechanisch ingewalst zwart granulaat met excellente hechting.  

TECHNISCHE KENMERKEN (gedeclareerde waarden volgens EN 13707 en EN 13969) 

Treksterkte in de lengterichting:   ≥ 1300 N/50 mm 
Treksterkte in de breedterichting:   ≥ 1000 N/50 mm 
Rek bij breuk:    ≥ 45 % / 45 % 
Koude buig zelfklevende laag:   ≤ -15 °C 
Vloeitemperatuur:   ≥ 130 °C 
Nagelscheurweerstand:            ≥ 150 N 
Vliegvuurbestendig conform prEN 13501:  Broof(t1)(t2)(t3)(t4) na test volgens ENV 1187 

Dit membraan is getest op wortelweerstand volgens EN 13948.  

Technische goedkeuring met certificaat BUtgb – ATG 2323. 

Het membraan voldoet aan de basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater (neutrale pH-waarde) en geeft geen schadelijke 
stoffen af door te voorzien in een geschikte afwerking met granulaat. 

Deze afdichtingsmembranen worden geproduceerd conform het kwaliteitssysteem voor productie en verkoop, ISO 9001 en 
ISO 14001, en er wordt op regelmatige basis geaudit door onafhankelijke keuringsinstituten met internationale bekendheid. 

PLAATSING: Volledig vlamlassen 

Conform TV 215 § 8.2.4. en TV 244, de ATG-richtlijnen en de voorschriften van de fabrikant. 
Kimafdichtingen volgens TV 244 § 5.4.1.  

Aansluitingsdetails worden uitgevoerd overeenkomstig TV 244 (WTCB) en eventueel bijgevoegde detailtekeningen: 

 aansluiting plat dak met dorpels en buitenschrijnwerk volgens TV 244 § 5.5.2 
 aansluiting plat dak met hellend dak volgens TV 244 § 5.5.3 (afb.46) (onderdak dient steeds af te wateren 

boven niveau van de dakdichting) 
 aansluiting plat dak met volle muren volgens TV 244 § 5.5.5  
 aansluiting plat dak met gevelbekledingen volgens TV 244 § 5.5.6  
 aansluiting plat dak met schoorsteen volgens TV 244 § 8.5 (afb. 114)  
 opvatting bewegingsvoegen volgens TV 244 § 7  
 luchtdichtheid aansluitingen  

 

Uitzettingsvoegen worden afgedicht met een dichtingsbaan, dat over een schuimsnoer wordt aangebracht en de banen langs 
beide zijden van de voeg overlapt; hierbij wordt een niet-gekleefde zone van minstens 20 cm gelaten. 

De rollen worden geplaatst in de zin van de afwatering in halfsteens verband. Het membraan wordt, met een overlapping  8 

cm in de langsrichting en  15 cm in de dwarsrichting gelast op de ondergrond. Alle details worden uitgevoerd conform de 
Technische Voorlichting nr. 244 van het WTCB. 

De zachte vlam van de asfaltbrander zal tijdens het lassen ongeveer 2/3 op de rol zelf en ongeveer 1/3 op de ondergrond 
worden gericht, zodanig dat er vóór de rol steeds een bitumenrups van aanwezig is. 

Om een goede naadverbinding te bekomen dient er aan de overlapping steeds een bitumenrups van min. 5 mm uit te vloeien. 

Aandacht voor kopse naden van toplagen: 
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 Afstand tussen 2 kopse naden van naastliggende banen is minimum 2 m. 
 Apart te branden; kleine brander 
 15 cm volledig gelast; uitgeperste bitumen is geen voldoende bewijs! 
 Wikkels van de te plaatsen rol verwijderen 
 Hoekjes bij T-naden wegsnijden om capillair te vermijden 
 Waterdichtheid bij T-naden controleren 
 Hechting op hemelwaterafvoeren en overlopen controleren 

De gootzones en alle details, randafwerkingen, uitzettingsvoegen, tapbuizen, koepelopstanden, afvoeren e.d. moeten steeds 
tweelaags uitgevoerd worden.  

Tevens worden de opstanden voorzien van een tweelaagse waterdichting door middel van verticale randstroken van 1 meter 
breed.  De afdichting ter hoogte van de opkant wordt geschrankt geplaatst ten opzichte van de afdichting in het dakvlak. De 
onderlaag wordt bevestigd met de methode aangepast aan de voorhanden zijnde ondergrond maar voldoende windstabiel 
volgens de eisen van windweerstand van de Technische Voorlichting nr 215 en 239 van het W.T.C.B. 

35.12.20.10. Bitumineuze dakafdichting – dakvlakken  VH  m² 
nr 47  

Toepassing 
Waterdichtingslagen plat dak dakterrassen 10e verdieping. 

Meting 
Meeteenheid: per m2 
Meetcode: Dakvlakken: Netto horizontaal gemeten dakoppervlakte. Openingen met een dagmaat kleiner dan 0.5 m2 

worden niet afgetrokken. De opmeting wordt uitgevoerd volgens de horizontale projectie zodat 
overlappingen, opstanden, snijverliezen enz. moeten opgenomen worden in de eenheidsprijs. Inclusief 
dienen het nazicht en voorbereiding van het draagvlak inbegrepen te zijn als de levering en verwerking van 
de dakdichtingslagen, inclusief alle noodzakelijke scheidingslagen, lijmen, bevestigingsmiddelen, loodslabben 
en toebehoren; het aanwerken van de dakdichting rondom kleine rookkanalen, ventilatiekanalen, e.d.; 

aard van de overeenkomst: 
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

35.12.20.11. Bitumineuze dakafdichting – opstanden  VH  m 
nr 48  

Toepassing 
Waterdichtingslagen tegen de opstanden van de dakterrassen 10e verdieping. 

Meting 
Meeteenheid: per lm 
Meetcode: Dakopstanden: De uitgevoerde lengte van de dakopstanden worden gemeten vanaf de snijlijn met het 

dakvlak.  
aard van de overeenkomst: 

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

35.80. Bijhorigheden voor daken 

35.81. Uitzettingsvoegen in de platte dakafwerking    PM 
nr 49  

Algemeen 
De uitvoering beantwoordt aan STS 34 en waarborgt een waterdicht geheel. 

Materiaal 
Idem als de dakdichting. 

Uitvoering 
Plaatsen van de noodzakelijke bewegingsvrijheid van de verschillende aansluitende en onderliggende constructies in het te 
realiseren waterdichtingsvlak. 

Toepassing 
De juiste plaatsen van deze uitzettingen wordt bepaald na onderzoek van de dragende delen. 
Op alle mogelijke plaatsen waar er zetting kan ontstaan. 
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Meting 
Pro memorie (PM) Inbegrepen in artikel 35.73.10. en 35.73.11. 
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37.  DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN 

37.20 dakrandprofielen - algemeen 

Omschrijving 
Het betreft geprefabriceerde elementen bestemd voor een waterdichte en esthetisch verzorgde afwerking van het zichtvlak 
van opstaande dakranden (platte daken). Alle vereiste hoek-, verbindings- en bevestigingselementen zijn in de eenheidsprijs 
begrepen. 

Materiaal 
De dakrandprofielen zijn verenigbaar met de voorziene dakdichtingsmaterialen en gevelafwerking. De bevestigingswijze 
garandeert een waterdichte afwerking en dient zo opgevat dat vervormingen door temperatuurschommelingen worden 
voorkomen. Er wordt enkel gebruik gemaakt van aangepaste binnen- en buitenhoekstukken en/of in verstek gelaste profielen, 
in de werkplaatsen van de fabrikant vervaardigd. Alle profielen en hun bevestigingsmiddelen zijn UV- en corrosiebestendig. 
Model gelijk aan de huidig geplaatste dakrandprofielen en voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen. 

Uitvoering 

REFERENTIENORMEN  

TV 244 Het platte dak - Aansluitingen en afwerking § 6.4 Dakrandprofielen (WTCB, 1994)  
 
De dakrandprofielen worden rechtlijnig (zowel in het verticaal als horizontaal vlak) aangebracht en in zo groot mogelijke 
lengten verwerkt.  
Het profiel wordt zo aangebracht dat een oversteek ontstaat van minimum 30 mm indien de dakrandbalk voorzien wordt van 
crepi en 15 mm t.o.v. de gevel in parementsteen. 
Het profiel is aan de bovenzijde zo geconcipieerd, dat de vlakke bovenrand lichtjes (minimum 2°) afhelt naar het dak toe, 
teneinde vervuiling van de gevel te voorkomen. 
De bevestiging met de ondergrond gebeurt d.m.v. een aan de ondergrond en dakdichting aangepaste bevestigingswijze, 
overeenkomstig de detailtekeningen en/of de voorschriften van de fabrikant. 

Keuring 
De bevestiging van de profielen moeten een trekkracht van 2500 N/lm kunnen weerstaan. Het geheel verzekert een 
waterdichte aansluiting met de dakdichting. 

37.21. dakrandprofielen – aluminium natuurkleurig geanodiseerd  VH  m 
nr 50  

Materiaal 
Het betreft geprefabriceerde of op maat gevormde dakrandprofielen uit geëxtrudeerd aluminium.  

SPECIFICATIES  

Type: enkelvoudig afwerkingsprofiel  
Oppervlaktebehandeling: de dakrandprofielen worden voorzien in natuurkleurig geanodiseerd min. 25 μm in het gevel van een 
gevel in parementsteen en geanodiseerd en gemoffeld bij uitvoering van de gevels in crepi. 
Vorm: tweezijdig afgeschuind  
Wanddikte: minimum 1,5 mm, volgens type en afmetingen  
Hoogte aan de zichtzijde : circa 60 mm (marge ± 5 mm). 
Horizontale staart: aangepast aan de voorziene dakdichting en gevelopvatting. 
Profiellengte: leverbaar in lengten van circa 3 m; conform een gelijkmatige verdeling over de gevel  
Bevestigingsmiddelen: roestvaste schroeven en aangepaste nylonpluggen 

Uitvoering 
Overeenkomstig TV 244 Het platte dak - Aansluitingen en afwerking § 6.4 Dakrandprofielen (WTCB, 1994) en de 
uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant.  
Enkelvoudig afwerkingsprofiel: Het enkelvoudig dakrandprofiel wordt ter hoogte van de sleufgaten bevestigd met roestvaste 
schroeven en pluggen op de dakrand, nadat een drukverdelingslaag uit hetzelfde materiaal als de dichtingslaag hieronder is 
aangebracht. Tussen de dakrandprofielen worden uitzetvoegen van ca. 5 mm gelaten en passende koppelstukken geplaatst. 
Aan binnen- en buitenhoeken wordt een passend verbindingsstuk geplaatst. De dakdichting wordt op het enkelvoudige profiel 
gekleefd. 
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AANVULLENDE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN 

Op de muuropstand wordt voor het bekomen van een vlakke ondergrond een bebording van watervaste multiplexplaat (dikte 
minimum 18 mm) voorzien. De onder- en frontzijde van de multiplexplaat wordt voorzien van een beschermende coating (kleur 
in overeenstemming met gevelafwerking). 

Toepassing 
Dakranden in afwerking van de gevelvlakken dakterras 10e verdieping. 

Meting 
meeteenheid:  per lopende meter, volgens type  
meetcode:  netto geplaatste lengte. Inbegrepen alle werken om een correcte en waterdichte aansluiting te realiseren 

met de dakdichting, dus ook de plaatsing van een strook PVC dakdichting d t.h.v. het nieuw te plaatsen 
dakrandprofiel in aansluiting met de bestaande dakdichting, als het plaatsen en schilderen van de onderzijde 
en front van de multiplex. 

aard van de overeenkomst:  
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

37.22. dakrandprofielen - zink  VH  m 

nr 51  

Materiaal 
Het betreft op maat gevormde of geprefabriceerde dakrandprofielen uit zink, beantwoordend aan NBN EN 501 - Dakwaren 
van metaalblad - Eisen voor volledig ondersteunde zinken dakwaren (1994). De bladen en klangen zijn vervaardigd uit 
elektrolytisch zink met een zuiverheid van minimum 99,995% met toevoeging van koper en titaan. Zn Cu Ti volgens prEN 
988). De soldeerlegering bestaat uit minstens 40% tin en bevat vrijwel geen onzuiverheden in het bijzonder antimoon (max. 
gehalte 0,5%). 

SPECIFICATIES 
Type: geplooide zinken kraal volgens TV 244 § 6.4.1.1 
Wanddikte: minimum 0,8 mm 
Oppervlakteafwerking : geprepatineerd 
Hoogte aan de zichtzijde: circa 30  mm (marge + 5 mm). 
Profiellengte: afhankelijke van de afmeting van de dekstenen 
Horizontale staart: aangepast aan de voorziene dakdichting 
Aanhakingsklangen: zink-koper-titaan legering, dikte 0,7 mm. 

Uitvoering 
Volgens TV 244 § 6.4.1. aangevuld met § 6.5 

Toepassing 
Afwerking waterdichting op de schouwen.  

Meting 
meeteenheid : per lopende meter, volgens type 
meetcode : netto geplaatste lengte. Alle hoek-, verbindings- en bevestigingselementen zijn in de eenheidsprijs begrepen, 

net als de bebordingsplank in afdichting van de muurspouw. 
Aard van de overeenkomst: 
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

37.40. dekstenen – algemeen 

Omschrijving 
Het betreft de levering en plaatsing van muurdekstenen, bestemd voor het afdekken van opstaande buitenmuren, ter hoogte 
van platte daken en/ of massieve buitenmuren. De aansluiting en voegafwerkingen ten opzichte van muren en dakranden. 

Materialen 
Materialen  
De geleverde dekstenen voldoen minimaal aan onderstaande vereisten:  
Ze zijn vorstbestendig en vrij van gebreken die afbreuk kunnen doen aan hun duurzaamheid. Ze zijn vrij van losse elementen 
(steenkorst, aarde, …) en iedere onzuiverheid (vet, olie, roest, …).  
De zichtvlakken zijn gaaf en vrij van rand- of hoekbeschadigingen.  
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Ze zijn steeds voorzien van een druipgroef (let wel : tussen druipgroef en gevelpleisters dient minimum 3 cm afstand voorzien 
te worden).  
Bij afdekking van dakranden hellen de elementen steeds eenzijdig naar het dak toe, teneinde vervuiling van de gevel te 
voorkomen. 

Uitvoering 

REFERENTIENORMEN 

NBN B 24-301 - Ontwerpen en berekening van metselwerk + erratum (1980)  
NBN B 24-401 - Uitvoering van metselwerk (1981)  
STS 22 - Metselwerk voor laagbouw (1987)  
TV 244 - Het platte dak aansluitingen en afwerking (WTCB, 1994) (o.a. § 6.4.2. Muurkappen en dekstenen)  

ALGEMEEN 

Alle elementen van de muurafdekking, die een geheel vormen, worden tezelfdertijd opgetrokken.  
De aannemer zal erop toezien dat de visuele belijning van de elementen, de voegen en de bevestigingen met de meest 
esthetische zorg uitgevoerd worden.  
Bij het afdekken van spouwmuren moet, volgens aard van het materiaal en de voegopvatting, iedere kans op waterinfiltratie 
worden voorkomen. Hiertoe zullen waar noodzakelijk de nodige waterkerende lagen worden voorzien.  
De voegen zullen waterdicht afgewerkt worden, rekening houdend met mogelijke (uit-)zettingen. Voorziene zettingsvoegen in 
de constructie zullen worden doorgetrokken in de muurafdekking.  
De dekstenen rusten op een vol mortelbed. De voegen moeten gelijkmatig en rechtlijnig zijn. 
aanbesteding bestek architectuur gevelrenovatie Blz. 81/ 119  

De aannemer moet een duurzame bevestiging van de dekstenen op het metselwerk garanderen, in het bijzonder de laagst 
gelegen dekstenen moeten tegen afschuiving verankerd worden. De muurconstructie moet voldoende sterk en dik zijn om de 
verankeringselementen van de afdekelementen duurzaam te kunnen bevestigen, ten overstaan van de krachten waaraan ze 
kunnen worden onderworpen : afrukking, buiging, schuifkrachten. Voor de controleproeven van de technische 
karakteristieken, wordt verwezen naar de methoden beschreven in TV 146 (1983), NBN B 15-223 (1990) en NBN B 15-203 
(1990). 

37.41.  Muurdekstenen – prefabbeton  VH  m 

nr 52  

Materiaal 
Het betreft geprefabriceerde dekstenen van getrild beton. Model ter goedkeuring voor te leggen. 

SPECIFICATIES 

Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 + NBN B 15-001 (2004). 

Sterkteklasse Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 

minimum minimum keuze aannemer keuze aannemer 

C30/37 EE1 / EE3 S3 / F3  

 
Wapening: lichtgewapend (betondekking min. 30 mm) 
Oppervlak:  glad bekist 
Profiel:  eenzijdig afwaterend 
Hoekstukken worden in verstek gezaagd of gevormd met speciale stukken. 
Afmetingen:  volgens op te maken detailtekeningen 
Lengte:   volgens lengtes fabrikant, de voegverdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd. 
Breedte:  42 cm, inclusief een oversteek van minstens 5 cm. 
Dikte:   7,5 - 10 cm 
Druiplijst :  geïntegreerd op minstens 2 cm buiten het gevelvlak 

Uitvoering 
De dekstenen worden geplaatst op een vol mortelbed, samengesteld uit een plastische mortelspecie met toevoeging van een 
waterwerende kunststofemulsie.  
De dekstenen worden perfect horizontaal uitgelijnd. 
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De kraag wordt zodanig geplaatst dat waterinfiltratie vanuit de hoofdwindrichting in de overlappingsvoeg wordt tegengegaan. 
De voegen worden met een elastische specie opgekit in de kleur van de deksteen. 

Toepassing 
Muuropstanden dakterrassen 10e verdieping. 

Meting 
meeteenheid: per lm volgens type en muurbreedte. 
meetcode: netto uit te voeren lengte, bijzondere stukken inbegrepen. 

Inbegrepen: de voorbereiding van het draagvlak; de levering en de voorbereiding van de materialen, en meer 
bepaald: de muurafdekelementen (inbegrepen hoeken, beëindigingen en ontmoetingen), de eventuele 
verbindingselementen met de andere bouwelementen (b.v. ankers, doken, …), de dichtingsmaterialen ( het 
elastisch opkitten); de eigenlijke uitvoering van de muurafdekelementen, met inbegrip van alle 
hechtingsmiddelen, verankerings-, en bevestigingstoebehoren; 

aard van de overeenkomst: 
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)  
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38. DAKWATERAFVOER 

38.00. dakwaterafvoer - algemeen 

Omschrijving 
Het betreft alle werken en leveringen m.b.t. het geheel van elementen die moeten instaan voor het opvangen en afvoeren van 
het dakwater tot op rioleringsniveau. De regenafvoerbuizen worden water- en reukdicht op het ondergrondse rioleringsnet 
aangesloten. 

Materialen 

ONDERLINGE VERENIGBAARHEID VAN MATERIALEN 
Bij de waterafvoer, dient rekening te worden gehouden met het mogelijk ontstaan van galvanische koppels bij onderling 
contact tussen verschillende materialen. Het metaal met de grootste positieve elektrochemische spanning, moet altijd het 
meest stroomafwaarts worden geplaatst. Rangschikking van de gebruikelijke metalen in stijgende orde van positieve 
elektrochemische spanning. 
(1) aluminium, (2) mangaan, (3) zink, (4) chroom, ( 5) ijzer, (6) nikkel, (7) tin, (8) Iood, (9) koper. 
Het metaal van elke afvoerleiding (dakgoot, hanggoot, afvoerbuis van het dakwater, eindstuk en dolfijn), dient zodoende een 
elektrochemische spanning te hebben die gelijk is of hoger dan de elektrochemische spanning van het bedekkingsmetaal en 
van het stroomopwaartse geplaatste afvoerelement. Rechtstreekse contact, dus zonder tussenisolatie, is verboden tussen : 
zink en ijzer (staal); 
zink en koper (niet vertind); 
gegalvaniseerd staal en ijzer (staal); 
gegalvaniseerd staal en koper (niet vertind); 
aluminium en tin, koper, lood en zink; 
zink en bitumineuze dakbedekkingen. 
Speciale aandacht moet besteed worden aan de combinatie van hout en metaal, daar hout van nature corrosief kan zijn voor 
metalen, vooral onder vochtige omstandigheden. Hout scheidt de corrosieve stof azijnzuur af, maar ook 
behandelingsproducten (bv om de duurzaamheid te verbeteren) kunnen de corrosiviteit van metaal doen toenemen. Voor 
zink, gegalvaniseerd staal en aluminium, is rechtstreeks contact met o.a. eiken, tamme kastanje, teak, oregon of cederhout, 
alsook met gips of met vochtige mortel (niet verhard) of beton zijn af te raden. Rechtstreeks contact met geïmpregneerd hout 
valt eveneens af te raden. Randprofielen uit roestvast staal, gecoate profielen, kunststof, ... kunnen in voorkomend geval 
meestal een oplossing bieden.  
 
De materialen voor afvoerbuizen moeten duurzaam en UV-bestendig zijn en weerstand kunnen bieden aan de 
aggresivitietsklasse: 
klasse 3: maritieme atmosfeer. 

Uitvoering 

REFERENTIENORMEN 
 

STS 33 - Dakwaterafvoer (1969) 

TV 200 - Sanitair Reglement - deel 2 : Installaties voor de afvoer van regenwater van gebouwen (WTCB, 1996) 

NBN 306 - Leidraad voor de goede uitvoering - Waterafvoer (1955) 

NBN EN 12056-3 - Binnenriolering onder vrij verval - Deel 3 : Ontwerp en berekening van hemelwaterafvoersystemen (2000) 

ALGEMEEN 
De aannemer is verplicht na te gaan of de afvoerbuizen, de hulpstukken en alle voorziene toebehoren kunnen geplaatst worden 
in de vormen, afmetingen en uitvoering voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten en/of de aard en de maatafstemming 
van de verschillende materialen onderling verenigbaar zijn. De aannemer legt voor de uitvoering de nodige monsters van de 
voorziene materialen, bekledingstypen en afwerkingsdetails ter goedkeuring voor aan het Bestuur. Desgevallend in de tekst 
en/of op de detailstudies ingelaste afbeeldingen zijn principeschema’s van verwezenlijkingen waarvan alleen de aangegeven 
afmetingen dienen geëerbiedigd te worden. Bij de plaatsing van de dakbedekking worden de nodige voorzorgen getroffen om 
de dakgootafdichtingen, hanggoten niet te beschadigen. In de periode tussen het plaatsen van de gootafdichtingen en van de 
afvoerbuizen zal men er voor zorgen dat het hemelwater niet kan aflopen op de gevelwanden. 
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Veiligheid 
Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij 
het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen 
nauwkeurig worden opgevolgd. 

Keuring 
Alle gebruikte materialen en bijhorende hulpstukken zijn vrij van materiaal- en/of fabricagegebreken die hun sterkte, de 
zuiverheid van hun vorm en hun goed gedrag in de tijd in het gedrang kunnen brengen. Alle elementen die voor of bij de 
uitvoering werden beschadigd, zullen worden geweigerd. 

38.20. hanggoten - algemeen 

Omschrijving 
Het betreft de levering en plaatsing van geprefabriceerde hanggoten, met inbegrip van de bevestigingsbeugels en 
overbruggingselementen, de nodige verstijvingen, uitzettingsvoegen, soldeerwerken, de gooteinden, de uitloopstukken, de 
aansluitingen op de afvoerbuizen, e.d., … 

Materialen 
De goten zijn vrij van materiaals- of fabricagegebreken die hun sterkte, de zuiverheid van hun vorm en hun goed gedrag in de 
tijd in het gedrang kunnen brengen. Alle gootonderdelen en bijhorende elementen zijn goed op elkaar afgestemd en 
geleverd door dezelfde leverancier. De gootbeugels en hun bevestigingsmiddelen beantwoorden aan NBN EN 1462 - Beugels 
voor dakgoten - Eisen en beproeving (1997). 

Uitvoering 
De uitvoering gebeurt respectievelijk volgens de voorschriften vermeld in hoofdstuk 2 van NBN 306 (1956), STS 33.12 - 
Dakwaterafvoer (1969), TV 175 (pannen) & TV 202 (betonpannen) § 4.1.1 Hanggoten (afb. 49 & 50) en/of TV 219 (leien) § 2 
Goten, aangevuld met de richtlijnen van de systeemleverancier. De plaatsing van de hanggoten gebeurt bij voorkeur na de 
volledige afwerking van de dakbedekking. Zo niet zullen bij de plaatsing van de dakbedekking de nodige voorzorgen worden 
getroffen teneinde de hanggoten niet te beschadigen of te zwaar te belasten. In de periode tussen het plaatsen van de goten 
en van de afvoerbuizen worden de nodige voorzorgen getroffen om het hemelwater niet op de muren te laten aflopen. Bij de 
plaatsing van de dakbedekking worden de nodige voorzorgen getroffen om de hanggoten niet te beschadigen of te zwaar te 
belasten. 
De gootelementen worden rechtlijnig geplaatst met een helling van circa 2 mm/m en worden in zo groot mogelijke lengten 
verwerkt. De te voorziene goothelling wordt berekend in evenredigheid met de doorsnede van de hanggoot in cm2 en het af 
te wateren dakoppervlak. 
Er mag slechts 1 passtuk per gooteinde worden geplaatst met een minimum lengte van 80 cm. De hanggoot mag maximum 
over een halve tussenafstand van de goothaken vrijdragend zijn.  
De slabben worden over hun volledige oppervlakte ondersteund door een bebording. 
De ophanging d.m.v. aangepaste bevestigingsbeugels (goothaken) moet voldoende stevigheid en een vrije uitzetting 
garanderen. De goten worden daartoe door voldoende goothaken in gelijke mate ondersteund. 
Daar waar goten aaneengelast dienen te worden zal het solderen gebeuren met een verenigbaar materiaal. De minimale 
overlapping bedraagt 2 à 3 cm. Overlangse lasnaden zijn uitgesloten. 

38.22. hanggoten - zink   VH  m 

nr 53  

Materiaal 
De hanggoten zijn vervaardigd uit elektrolytisch zink met toevoeging van koper en titaan ZnCuTi (volgens prEN 988), legering 
van zink met een zuiverheid van 99,99%, van koper (minimum 0,4%)en van titaan (minimum 0,05%). De aangewende 
soldeerlegeringen zullen bestaan uit minstens 40% tin en bevatten vrijwel geen onzuiverheden in het bijzonder antimoon (max. 
gehalte 0,5%). Zij beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 612 - Dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen van metaalplaat 
- Definities, classificatie en eisen (1996). 

SPECIFICATIES HANGGOTEN 

Wanddikte : minimum 0,8 mm. 
Oppervlaktebehandeling :geprepatineerd door fosfatering van het zinkoppervlak 
Doorsnede : rechthoekig met een gootbodem van circa 12 cm en een nuttige hoogte van circa 10 cm (+/- 5 mm) 
Ze zijn aangepast aan de toepassing voorzien van een kraal  
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AANVULLENDE SPECIFICATIES 

De kraal is verstevigd met een gegalvaniseerde (450 g/m2) staaf of buis met diameter van 10 mm. 

SPECIFICATIES BEVESTIGINGSBEUGELS 

Materiaal : verzinkt staal (Zn 450) 
Type :zonder staart, minimale sectie van 20x5 mm. 
De bevestigingsschroeven zijn uit verzinkt staal. 

UITVOERING 

Overeenkomstig 38.20 hanggoten - algemeen en de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant. 
De goothaken worden minimum om de 50 cm vastgevezen d.m.v. minimum 2 vijzen. 
De overlappingen van de gootelementen bedragen minstens 2 à 3 cm en worden zorgvuldig aan elkaar gesoldeerd. De slabben 
worden over hun volledige oppervlakte ondersteund door een bebording. 
De tapbuizen hebben eenzelfde diameter als de voorziene afvoerpijpen en worden ter plaatse gesoldeerd. De gooteinden 
worden afgesloten met platte eindstukken die op ongeveer 5 mm van het uiteinde in de goot worden gesoldeerd. De 
eindstukken hebben een bovenrand van ongeveer 10 mm die haaks wordt omgeplooid. 
Het solderen beantwoordt aan de bepalingen van NBN 283 art. 1.7 en wordt uitgevoerd in drie opeenvolgende bewerkingen : 
voorbereiden van de oppervlakten met chloorzink of met hars, vertinnen en solderen. Bij een gepatineerde hanggoot zal ter 
plaatse van de soldering, de patinelaag zorgvuldig worden verwijderd en de soldeernaad zo nodig gebeitst worden met 
zoutzuur. Na de soldering wordt de gebeitste zone opnieuw behandeld om een identieke kleur van de goot te bekomen. 

Toepassing 
Dakterrasluifel 10e verdieping. 

meting 
meeteenheid: lm 
meetcode: netto te plaatsen lengte, gemeten in de as van de goot. Voor de hulpstukken wordt geen supplement 

 toegekend. Gooteinden, verbindingsstukken, hoeken, uitzettingsvoegen, tapbuizen, ... zijn in de eenheidsprijs 
inbegrepen. 

Aard van de overeenkomst: 
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

38.30. afvoerpijpen - algemeen 

Omschrijving 
Overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek wordt aangesloten op de tapbuizen d.m.v. respectievelijk een vaste 
overlapping hetzij een vergaarbakje uit hetzelfde materiaal als de afvoerbuis. De nodige inrichtingen (spuwertjes, ...) worden 
voorzien om het gevelvlak te beschermen in geval van verstopping. 
De buizen worden verticaal in het lood geplaatst. Bij de plaatsing wordt zorg gedragen dat de buizen vrij kunnen uitzetten. De 
vierkante of rechthoekige buizen worden met behulp van een gesoldeerde kraal of gesoldeerde neus op de beugels gehouden. 

Uitvoering 
De regenafvoerpijpen worden geplaatst overeenkomstig de Europese norm NBN EN 12056-3 ‘Binnenriolering onder vrij verval. 
Deek 3: ontwerp en berekening van hemelwaterafvoersystemen. Overeenkomstig de aanduidingen op plan worden de buizen 
ofwel op circa 2 cm voor het muurvlak geplaatst ofwel binnen het muurvlak verzonken en bijkomend voorzien van een 
waterdichte beschermstrook (uit zink of roofing) 

Keuring 
De regenafvoerbuizen staan volkomen verticaal, behoudens specifieke uitvoeringsvoorschriften. De aansluitingen moeten 
waterdicht zijn tot een druk die overeenstemt met een waterkolom die gelijk is aan de hoogte van de buis. 

38.42. afvoerpijpen - zink  VH  m 

nr 54  

Materiaal 
De afvoerbuizen en bijhorende stukken zijn vervaardigd uit elektrolytisch zink met toevoeging van koper en titaan, legering 
van zink met een zuiverheid van 99,99%, van koper (minimum 0,4%)en van titaan (minimum 0,1%), hetzij ZnCuTi volgens prEN 
988. De aangewende soldeerlegeringen zullen bestaan uit minstens 40% tin en bevatten vrijwel geen onzuiverheden in het 
bijzonder antimoon. Zij beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 612 - Dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen van 
metaalplaat - Definities, classificatie en eisen (1996). 

http://www.vmsw.be/nl/professionelen/abc/b2005/deel-3/dakwerken/38.20.-hanggoten#38.20
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Uitvoering 
Overeenkomstig de aanduidingen op plan worden de buizen op circa 2 cm voor het muurvlak geplaatst. 
De buiselementen zijn zodanig gevormd dat zij een minimum ineen voeging waarborgen, hetzij door middel van een lichte 
(conische of inspringende) vernauwing. 
De penetratie van de verschillende stukken bedraagt minimum 3 cm. Bij richtingsveranderingen dringen de buizen minimum 8 
cm in elkaar. 
De buizen worden koud in elkaar verwerkt. 
Er mag slechts 1 passtuk per afloop worden geplaatst. 
Bij het versnijden van gehaakte afvoerbuizen wordt ter plaatse van de versnijding de buis eerst gesoldeerd. Het knippen van 
de buiselementen onderaan is verboden. 
Het solderen beantwoordt aan de voorschriften van NBN 283 art. 1.7. De solderingen worden op een gezuiverde ondergrond 
uitgevoerd. De soldeernaden worden uitgevoerd in 3 opeenvolgende bewerkingen: voorbereiding van de oppervlakten met 
chloorzink of met hars, vertinnen en solderen. Bij gepatineerde afvoerbuizen zal ter plaatse van de soldering, de patinelaag 
zorgvuldig worden verwijderd en de soldeernaad gebeitst worden met zoutzuur. Na de soldering wordt de gebeitste zone 
opnieuw behandeld om een identieke kleur van de buis te bekomen. 
Elk buiselement wordt minstens 1 maal gesteund. De afstand tussen 2 steunpunten bedraagt maximum 1 m voor de buizen 
met een lengte tot 2 m en 3 m voor de buizen met een lengte van 3 m, met één schuivende (vrije uitzetting) tussenhaak. De 
eerste beugel bevindt zich op + 5 cm onder het laagste punt van de tapbuis. 

AANVULLENDE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN 

De overlangse naad is naar de muur gericht  
Alle ondergrondse stukken worden omwikkeld met een zelfklevende band. 

SPECIFICATIES 

Wanddikte : minimum 0,8 mm. 
Oppervlaktebehandeling: geprepatineerd door fosfatering van het zinkoppervlak 
Type : gesoldeerde naden 
Doorsnede : overeenkomstig aanduiding op plan, vierkant met afmetingen: 100x100 mm. 
De beugels zijn vervaardigd uit verzinkt staal (min. 450 g/m2 volgens NBN 657) / …. 
De sluiting van de beugels gebeurt met 2 bevestigingsschroeven (schroefbeugels) of 1 scharnierpunt en 1 bevestigingsschroef 
(scharnierbeugels). 
De bevestigingsschroeven zijn uit verzinkt staal. 

Toepassing 
Regenwaterafvoer plat dak zoldering 10e verdieping. 

Meting 
Meeteenheid: m, desgevallend uitgesplitst volgens aard en diameter. 
meetcode: netto te plaatsen lengte, gemeten in de as van de buis, zonder de overlappingen mee te rekenen. Eventuele 

ellebogen worden haaks gemeten alsof het hoeken betreft. 
Inclusief dienen volgende werken inbegrepen te zijn; de levering en plaatsing van de regenafvoerpijpen en 
alle elementen die er wezenlijk deel van uit maken, d.w.z. alle bevestigingshaken aan het metselwerk, 
beugels, kragen, eventuele ellebogen, uitzettingsvoegen, lasnaden of koppelingen, de aansluitingen op de 
vergaarbaken, … en de verdere elementen afwaarts. 

aard van de overeenkomst: 
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

38.60. toebehoren - algemeen 

Omschrijving 
Het betreft de levering en plaatsing van alle noodzakelijke hulp- en/of verbindingsstukken teneinde een perfecte afwatering 
van het regenwater toe te laten vanaf de opvang op de dakvlakken tot de afvoer. 

Materialen 
De materialen van de hulpstukken zijn in principe vervaardigd uit hetzelfde materiaal als deze van de stukken waarop het wordt 
vastgemaakt of uit een verenigbaar aangepast materiaal. 

38.61. toebehoren - dakkolken & tapbuizen  VH  st 
nr 55  
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Materiaal 
De dakkolken beantwoorden aan TV 244 § 3.4.3 en zijn vervaardigd uit een materiaal, verenigbaar met de dakvloer, het 
isolatiemateriaal, het dampscherm en de dakdichting. 

SPECIFICATIES 
Een plakplaat uit lood van minimum 2 mm dikte. De tapbuis bestaat uit een aangesoldeerd verticaal loden stuk, van min. 2 mm 
dikte, dat minstens 15 cm in de afvoerbuis dringt. 
Overeenkomstig de voorziene opstelling bestaat de bijhorende tapbuis uit een verticaal stuk dat aan de bodem van het tapgat 
is gelast (recht tapgat). 
Aansluitdiameter: 100 mm rechthoekig (de diameter van de bijhorende tapbuis is gelijk aan deze van de afvoerbuis indien deze 
laatste er rechtstreeks mee verbonden is. Indien er een vergaarbak bestaat, is de diameter van de tapbuis kleiner dan deze van 
de afvoerbuis). 

AANVULLENDE SPECIFICATIES  
De kolk wordt geleverd met een bladvanger (zie artikel 38.52). 
De dakkolk is omringd door een PU-schuimisolatiemantel inbegrepen in dit artikel 

Uitvoering 
OvereenkomstigTV 244 - Het platte dak, aansluiting en afwerking (WTCB, 1994). De tapbuizen worden, conform de ATG-
richtlijnen van het respectievelijk voorziene dichtingsmateriaal, waterdicht ingewerkt in de voorziene dakdichtingslagen.  
Opvatting : volgens TV 244 § 3.5.2 - Tapbuizen in het dakvlak. 
De ondergrond wordt vooraf behoorlijk gereinigd. De kolken worden zodanig geplaatst dat plasvorming wordt vermeden. Ter 
plaatse van de dakkolk wordt de isolatie dunlagiger uitgevoerd of weggesneden zodat de kiezelbak iets verzonken komt te 
liggen in de dakbedekking en er geen waterophoping ontstaat aan de randen van het tapgat. 
De insteekdiepte in de afvoerpijp bedraagt ten minste 15 cm. De flens van de kolk wordt mechanisch bevestigd. 

Toepassing 
Vervanging bestaande dakkolken voor het platte dak zoldering 10e verdieping en dakterras 10e verdieping. 

Meting 
Meeteenheid: st volgens aard en type 
Meetcode: levering en plaatsing van alle noodzakelijke hulp- en/of verbindingsstukken teneinde een perfecte afwatering 

van het regenwater toe te laten vanaf de opvang op de dakvlakken tot de regenafvoerpijpen. Inclusief dient 
het boren van de nodige doorvoeren in de dakconstructie inbegrepen te zijn binnen de eenheidsprijs van 
deze post, alsook de levering en plaatsing van de isolatiemantel. 

Aard van de overeenkomst: 
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

38.62. toebehoren - draad- & bolroosters    PM 
nr 56  

Materiaal 
De draadbolroosters / bladvangers zijn vervaardigd uit een corrosievast materiaal, grootte aan te passen aan de diameter van 
de afvoerbuizen. 
verzinkte staaldraad (dikte 2 mm), aan elkaar gelast tot gevlochten korf, ballonvormig 

Uitvoering 
De ballonvormige korf wordt in het mondstuk van de afvoerbuis geklemd. 

Toepassing 
Te plaatsen op iedere tapbuis. 

Meting 
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM): inbegrepen in de betreffende artikel 38.61. 

38.63 toebehoren - noodspuwers    PM 

nr 57  

Materiaal 
Het betreft noodspuwers te voorzien als secundaire regenwaterafvoer in geval verstopping van de primaire afvoer van het 
platte dak zoldering 9e verdieping en dakterras 9e verdieping. 
De spuwers zijn voorzien van de nodige plakplaatjes voor een stabiele en waterdichte aansluiting met de voorziene dakdichting. 
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SPECIFICATIES  

Materiaal: lood (wanddikte minimum 2 mm) of kunststof PE  
Diameter: minimum 40 mm  
Uitsteek (t.o.v.) gevelvlak: minimum 50 mm 

Uitvoering 
Positionering bij platte daken overeenkomstig TV 244 § 4.3 - Plaats van spuwers op het dak.  
Voor de noodspuwers van terrassen wordt rekening gehouden met TV 196 - Balkons (WTCB, 1995). 
 
De juiste doorgangslengte dient ter plaatse te worden opgemeten. Bij horizontale plaatsing worden de buisjes lichtjes 
afwaterend naar buiten toe geplaatst.  
Doorvoeren doorheen de dakopbouw en/of wanden worden tijdens de ruwbouwwerken voorzien van een aangepaste 
doorvoermof.  
De aansluiting garandeert een waterdichte en verzorgde aansluiting met het dakvlak en zichtvlak, de doorvoeropening wordt 
afgewerkt met een aangepaste kit (uitsparing en afwerking = last van de algemene aanneming ruwbouw). 

Toepassing 
Secundaire regenwaterafvoer van het dakterras 10e verdieping. 

Meting 
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM): inbegrepen in de betreffende artikel 38.61. 

38.63. toebehoren - vergaarbak - zink  VH  st 

nr 58  

Omschrijving 
De vergaarbak moet voldoende doorsnede hebben om het water dat verzameld wordt gemakkelijk te laten doorstromen en 
zal uitgevoerd worden conform de huidige vergaarbak. De uitloop past op de huidige regenafvoerpijp tegen de achtergevel 
welke binnen deze aanbesteding niet vervangen wordt. 
De vergaarbakken moeten steeds gesteund worden door een gewone of zelfblokkerende beugel die rond de tapbuis wordt 
geplaatst en door een aan de achterkant gesoldeerde klang in de muur is bevestigd. 

Toepassing 
Vergaarbak tegen gevel dakappartement en thv dakterrasluifel. 

Meting 
Meeteenheid: st volgens aard en type 
Meetcode: levering en plaatsing van alle noodzakelijke hulp- en/of verbindingsstukken teneinde een perfecte afwatering 

van het regenwater toe te laten vanaf de opvang op de goten tot de afvoerpijpen. 
Aard van de overeenkomst: 
 Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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42.  GEVELBEKLEDINGEN 

42.00. gevelbekledingen - algemeen 

Omschrijving 
De post "gevelbekledingen" omvat: 

het ter plaatse opmeten van de afmetingen, of uitvoering volgens plan; 
het plaatsen en naderhand verwijderen van de nodige stellingen en afdekzeilen en alle beschermingsmaatregelen eigen 
aan het werk; 
de levering en plaatsing van de eventueel voorziene isolatie en buitenfolie; 
de levering en plaatsing van het voorziene regelwerk, met inbegrip van alle hulpstukken en bevestigingselementen; 
de levering en plaatsing van de eigenlijke gevelbekleding (platen, stroken, pannen, leien, …) met inbegrip van alle 
hulpstukken en bevestigingselementen; 
de levering en plaatsing van de nodige rand- en hoekafwerkingen, aansluiting (of herstelling) op andere gevelelementen 
en/of aangrenzende constructies,…; 
het wegnemen, afvoeren en reglementair storten van alle afval en verpakkingsresten. 

Materialen & Uitvoering 

ALGEMEEN 

De in dit hoofdstuk behandelde gevelbekledingen betreffen de toepassing van een geventileerde voorhanggevel tegen een 
dragende wand. In tegenstelling tot zelfdragende vliesgevels is het buitenblad niet zelfdragend en moet de constructieve 
verankering van een regelstructuur de ophanging van het buitenblad aan de draagconstructie verzekeren. 

MONTAGE - UITVOERINGSCOÖRDINATIE 

De montage van de voorziene gevelbekledingen en regelstructuur gebeurt in nauwe coördinatie met de uitvoering van alle 
gevelelementen waar zij op aansluiten, de gevelisolaties, buitenramen en -deuren, raam- en deurdorpels, plint- en 
dakrandafwerkingen,… . 

Vooraleer de regelstructuur, de eventuele gevelisolatie en de gevelbekleding aan te brengen, gaat de aannemer na of de 
draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en of een onberispelijke uitvoering van de 
werken verzekerd kan worden. Als onverenigbaarheden worden vastgesteld brengt de aannemer de ontwerper hiervan 
onmiddellijk op de hoogte. 

Wanneer de regelstructuur, de gevelisolatie en de bekleding door verschillende (onder-) aannemers worden uitgevoerd, 
dient rekening gehouden te worden met de toelaatbare “open tijd”, waarin de materialen (bijv. isolatie,…) onbeschermd 
mogen blootgesteld worden aan weersinvloeden. De aannemer moet dus alle werken tijdig plannen en uitvoeren. Schade 
voortvloeiend uit een laattijdige aanvang zullen hem ten laste gelegd worden.  

Waar nodig zullen waterkeringen en/of dilatatievoegen voorzien worden. 

De bevestiging van zware elementen aan de gevel moet gebeuren op de achterliggende draagconstructie en niet op 
regelstructuur of gevelbekleding. 

Keuring 
De gevelopbouw wordt verplicht opgetrokken in afzonderlijke fasen: dragende wand, regelstructuur/isolatie en 
gevelbekleding. De goede onderlinge aansluiting en bevestiging van de isolatie en vochtwerende lagen kunnen daardoor in 
betere omstandigheden worden gecontroleerd. In het bijzonder zal worden toegezien op de goede aansluiting van de isolatie 
ter hoogte van ramen, dorpels,… Beschadigde of nat geworden platen dienen op aanwijzen van de ontwerper te worden 
vervangen.  

42.10. regelstructuur – algemeen 

Omschrijving 
Het betreft een onafhankelijke (regel)structuur voor de montage van een gevelbekleding op een achterliggende dragende 
wand. 

Materiaal & Uitvoering 
De regelstructuur wordt zorgvuldig uitgelijnd, rekening houdend met de vereiste detailleringen en in coördinatie met de 
eventueel te vervangen buitenramen en –deuren, raamdorpels en andere elementen. 
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De regelstructuur moet alle op het gebouw inwerkende krachten (windbelasting, onderdruk, differentiële beweging,…) en zijn 
eigengewicht en dit van de gevelbekleding kunnen opnemen, conform de geldende (Eurocode-)normen. 
De secties en onderlinge tussenafstanden van de stijlen, en het aantal bevestigingsmiddelen worden gekozen overeenkomstig 
het gewicht en de modulering van de bekledingselementen, de karakteristieken van de achterliggende draagstructuur en de 
algemene opvatting van de voorhanggevel volgens aanduiding op de principeplannen.  
De bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig en worden gekozen in functie van de gevelbekleding, de aard van de 
ondergrond en de brandveiligheidseisen. In overeenstemming met het gewicht en de windvastheid van de 
bekledingselementen, wordt er voldoende diep geboord, zodat de regelstructuur stevig verankerd wordt in de draagstructuur.  
De stabiliteit van de draagstructuur en de keuze van de pluggen (mechanisch / chemisch) maken steeds het voorwerp uit van 
voorafgaandelijke stabiliteitsberekeningen. De bepaling van de bevestigingspunten gebeurt conform de geldende (Eurocode-
)normen en zijn afgestemd op de staat en de conditie van de dragende wanden.  
Systeem en materialen worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de bouwheer en architect. 

42.11. regelstructuur - hout    PM 

nr 59  

Materiaal 
Het hout heeft een FSC- of PEFC-label en de leverancier is respectievelijk FSC of PEFC CoC-gecertificeerd. 

SPECIFICATIES 

Houtsoort: Noords grenen of Europees grenen 
Sorteerklasse (volgens STS 04.1): S6 / S8 
Afwerking: geschaafd (noodzakelijk bij verlijmde bevestigingsmethode) 
Impregnering: A2.1-procédé volgens STS 04.3, zaagsneden en bewerkte delen zullen op de werf worden nabehandeld. 
Afmetingen en tussenafstanden: De te voorziene secties en onderlinge tussen afstanden van de stijlen, alsook het aantal en de 
positie van de bevestigingsmiddelen worden gekozen overeenkomstig het gewicht en modulering van de 
bekledingselementen, de karakteristieken van de achtergelegen draagstructuur en volgens aanduiding op de principeplannen. 
De studie is uit te voeren door de leverancier van het systeem en voor te leggen aan de ontwerper. 
Bevestigingsmiddelen: roestvaste schroeven en pluggen (aangebracht volgens voorschriften fabrikant van de gevelbekleding) 

Uitvoering 
De bepalingen van TV 243: Gevelbekledingen uit hout en plaatmaterialen op basis van hout. § 7.1 zijn van toepassing. 
Het betreft: een dubbel regelwerk van houten stijlen, waartussen isolatieplaten worden aangebracht. Het regelwerk is opgevat 
als een verticaal gepositioneerd latwerk, bevestigd op een horizontale drager. De eventuele isolatie wordt aangebracht tussen 
en/of achter de houten dragers. 
De bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig en van voldoende lengte. Zij worden met voldoende regelmaat vastgezet, 
overeenkomstig de aard van de ondergrond en voorziene gevelbekleding (hetzij minimaal om de 60 cm). 
Na het plaatsen van de isolatie en voor het aanbrengen van het latwerk wordt een dampdoorlaten scherm voorzien. 
Het geheel wordt zuiver en waterpas gemonteerd (ongeacht de eventuele scheefstand van het gebouw). 

Toepassing 
Achter de gevelbekleding in plaatmateriaal. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van de voorziene gevelbekleding. 

42.20. thermische isolatie voorhanggevel - algemeen 

Materialen 
De isolatiematerialen zijn weersbestendig, rotbestendig, niet onderhevig aan krimp en hebben een geringe wateropname. Ze 
mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, bacteriën of schimmels en tasten de andere 
bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt worden. 

Enkel producten waarvan de hierna vermelde λ-waarde kan aangetoond worden met de gedeclareerde λd-waarde vermeld in 
de DoP, ATG/H of ETA, of met de rekenwaarde λUi vermeld in EPB-productgegevensdatabank (EPBD) worden aanvaard. De λ-
waarde moet geldig zijn voor de toegepaste plaatdikte(s). 

Uitvoering 
De isolatieplaten mogen pas worden aangebracht na voorafgaandelijke keuring van de dragende wand door de architect. Ze 
worden geplaatst volgens de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant. 
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De aannemer zal er over waken dat de isolatie een ononderbroken geheel vormt, koudebruggen en vervormingen van de 
isolatielaag worden vermeden. De platen worden daartoe in zo groot mogelijke afmetingen, nauwsluitend tegen de dragende 
wand en onderling goed aansluitend in verband geplaatst. Zij worden waar nodig mooi recht versneden voor een perfecte 
aansluiting tegen andere bouwelementen. Ter plaatse van eventuele beugels worden de platen zorgvuldig ingesneden en 
worden de gaten nadien opgevuld of opgespoten met isolatieschuim. 

De isolatie wordt geplaatst met de lange zijde horizontaal (en eventuele groef of sponning aan de onderzijde) en met 
verspringende verticale naden. Indien de isolatielaag wordt opgebouwd uit meerdere lagen wordt de isolatie van de 
bijkomende laag geschrankt geplaatst t.o.v. de achterliggende laag. 

Aan de hoeken wordt de isolatie steeds over de volledige dikte doorgetrokken. De isolatie sluit nauwkeurig aan op het 
buitenschrijnwerk.  

Waar vochtwerende lagen doorheen de isolatie dringen worden de platen zorgvuldig doorgesneden. De onderbreking mag 
dus niet gebeuren ter hoogte van de eventuele tand/groef of sponning van de isolatieplaat. De plaatsing en plooiing van de 
lagen verzekeren een trapafwaartse afwatering. 

42.22. VARIANTE: thermisch isolatie voorhanggevel – PIR   VH  m² 

nr 60  

Materiaal 
Stijve isolatieplaten gevormd uit hard polyisocyanuraatschuim, beantwoordend aan de voorschriften van NBN EN 13165 - 
Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim 
(PUR) – Specificatie. 

Het blaasmiddel gebruikt bij de productie bevat geen HFK’s. 

De platen zijn geschikt als isolatie achter een voorhanggevel en beschikken over een ATG-H productgoedkeuring of 
gelijkwaardig. 

SPECIFICATIES 

Dikte: 8 cm  
Randafwerking: tand en groef  
Afwerking: aan beide zijden voorzien van een aluminiumcomplex 
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt d : maximum 0,022 W/mK  
Volumegewicht: +/- 32 kg/m3  
Waterdampdiffusieweerstand PIR schuim: μ  = 60 ALU-cachering: μ > 100.000  
Vochtongevoeligheid: WLT klasse 1 (<1%) 
Brandklasse volgens EN 13501-1: NPD 
 
Aanvullende specificaties  
De platen bezitten een technische goedkeuring ATG voor toepassing als buitenmuurisolatie.  
De platen bezitten een ATG attest en zijn gecertificeerd volgens NBN EN ISO 9002.  

Uitvoering: 
De isolatielaag wordt uitgevoerd in één laag. 
De naden en zichtbare plaatranden worden met een geschikte tape afgekleefd. 
Na het plaatsen van de isolatie wordt een gevelfolie voorzien overeenkomstig artikel 42.31 buitenfolie – gevelfolie. 

Toepassing 
Gevelvlakken 10e verdieping in geval keuze VME voor gevelbeplating. 

Meting: 
meeteenheid:  per m2  
meetcode: gemeten volgens netto oppervlakte, inbegrepen is de plaatsing van winddichte tape op de naden.  
aard van de overeenkomst:  
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

42.30. buitenfolie – algemeen 

42.31. buitenfolie – gevelfolie    PM 

nr 61  
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Omschrijving 
Het betreft de levering en plaatsing van een regendichte en winddichte (onderdak)folie aan de buitenzijde van de thermische 
isolatielaag van de voorhanggevel. 

Materiaal 
Het betreft een dampdoorlatende, regendichte folie beantwoordend aan NBN EN 13859-2 – Flexibele banen voor 
waterafdichtingen – Definities en eigenschappen van onderlagen – Deel 2: Onderlagen voor toepassing achter gevelbekleding. 
De folie is geschikt voor toepassing in geventileerde gevelconstructies. 

Specificaties 

Waterdichtheid na veroudering (NBN EN 1928): minstens klasse W1 
Equivalente luchtlaagdikte sd (=µd-waarde) (NBN EN 1931 of NBN EN ISO 12572): maximum 0,05  m 
Treksterkte na veroudering (NBN EN 12311-1):  
langs: min. 200 N/50mm 
dwars: min. 120 N/50mm 
UV-stabiliteit (EN 4892-2): minstens 10 jaar (voor toepassing achter gevelbekleding met open voegen). 

Uitvoering 
De gevelfolie wordt geplaatst volgens de richtlijnen van de fabrikant. 
De gevelafwerking moet zo snel mogelijk na het plaatsen van de gevelfolie uitgevoerd worden. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van de voorziene gevelbekleding. 

42.40. bekledingspanelen - algemeen 

Omschrijving 
Alle leveringen en werken voor het realiseren van een gevelbekleding met panelen, tot een afgewerkt geheel. Inbegrepen 
zijn de voorziene regelstructuur (zoals beschreven in artikel 42.10), de bekledingspanelen, alle bevestigingsmiddelen en 
hulpstukken, randprofielen,… met het oog op een verzorgde aansluiting op andere gevelmaterialen. De eventuele isolatie 
worden beschreven in artikel 42.20. 

Materialen 
De panelen, samen met de eventuele voorziene oppervlakteafwerking, dienen specifiek geschikt te zijn voor buitengebruik 
(UV- en klimaatsbestendig).  

De aannemer levert de bouwheer minimaal 2m2 hetzij 1% van de uitgevoerde oppervlakte aan extra beplating met het oog 
op gebeurlijke herstellingswerken. 

Alle plaatelementen, hulpstukken, bevestigingsmiddelen,… zijn van dezelfde leverancier en vormen één systeem. 

Uitvoering 
Het voegenpatroon dient overeen te stemmen met de gevel- en/of detailtekeningen en wordt voor de uitvoering steeds met 
de architect besproken (afmetingen van de panelen, detaillering ter hoogte van de boven-, onder- en zijranden).  

De bevestiging van de platen gebeurt volgens ondervermelde keuze in het bestek, aangevuld met de plaatsingsvoorschriften 
van de fabrikant en rekening houdend met het voorziene type panelen, de belastingen en de modulering. Het 
bevestigingssysteem wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. 

Bij een verlijmde bevestiging dienen de voorschriften (eventueel opschuren, voorbehandeling met primer, 
weersomstandigheden,…) van het voorgestelde lijmsysteem strikt gevolgd te worden. Het lijmsysteem moet beschikken over 
een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. 

Randaansluitingen ter hoogte van gevelopeningen, binnen- en buitenhoeken en randaansluitingen worden afgewerkt volgens 
de detailplannen, het bestek en/of de richtlijnen van de fabrikant. Zaagkanten worden steeds met de nodige zorg afgewerkt.  

Bij horizontale toepassing van de panelen (bijv. buitenplafonds) wordt rekening gehouden met eventuele aanvullende of 
afwijkende voorschriften. 

42.42. VARIANTE: Gevelbekledingsplaten - vezelcement   VH  m² 

nr 62  
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Materiaal 
Vezelcementplaten, samengesteld uit portlandcement, zand, natuurlijke organische vezels en geselecteerde minerale 
vulstoffen.  

De platen zijn geschikt voor buitengebruik overeenkomstig NBN EN 12467 – Vlakke vezelcementplaten - Productspecificaties 
en beproevingsmethoden.  

Het materiaal beschikt over een productgarantie van 10 jaar. 

SPECIFICATIES 

Plaatdikte:  minimum 8 mm 
Afmetingen:  maatvoering overeenkomstig de gevelmodulering 
Densiteit:  minimaal 1500 kg/m3 
Hygrische werking: < 2,1 mm/m (0-100% gem. vochtigheid) 
Oppervlakteafwerking:  geschuurd 
Kleur van de platen: in de masse gekleurd, keuze uit standaard gamma van fabrikant (nader te bepalen) 
Bevestigingsmiddelen: hoogwaardige lijmkit (met technische goedkeuring ATG, KOMO of gelijkwaardig), verwerking 

volgens de richtlijnen van de plaatfabrikant. 
De platen beschikken over een EPD (Environmental Product Declaration) en zijn 100% recycleerbaar. 

Uitvoering 
Bevestigingswijze: gevezen 
Voegafwerking: 
verticaal: UV-bestendige EPDM voegband 
horizontaal: zwart aluminium voegprofiel 
Ventilatie: achter de platen wordt een spouw voorzien van minimum 20 mm; er zullen zowel aan de onderzijde en bovenzijde 
van de gevelafwerking minimum 10 mm/m aan ventilatieopeningen voorzien worden. Deze worden afgeschermd met een 
corrosiebestendig muggengaas. 

Rand- en hoekafwerkingen: 

buitenhoek: EPDM voegband 
binnenhoek: EPDM voegband 
stopprofielen: aluminium 
kleur profielen: aangepast aan de kleur van de beplating 
 
De verwerking gebeurt conform de voorschriften van de fabrikanten van de geleverde materialen. Bevestigingssysteem ter 
goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper. 
Achter elke open voeg wordt een EPDM-rubber geplaatst. Waar nodig worden de nodige waterkerende lagen en/ of 
randaansluitingen voorzien. 
Ventilatie: tussen isolatiemateriaal en de platen wordt een spouw voorzien van circa 2 cm; er zullen aan de onderzijde en 
bovenzijde ventilatieopeningen voorzien worden. De ventilatieopeningen worden afgeschermd met een corrosiebestendig 
geperforeerd aluminium profiel (insectenrooster). 
Kitten: hoogwaardige elastische voegkitten, minimum klasse F20 LM / K25 LM volgens STS 56.1 en conform voorschriften van 
de fabrikant. Kitvoegen mogen enkel toegepast worden voor de afdichting tegen het buitenschrijnwerk. Enkele neutrale kit 
wordt aangeraden. Niet-neutrale siliconen of thiokolen kunnen vlekken veroorzaken.  
Afwerkingsprofielen in metalen die kunnen uitlogen (zoals zink, koper, lood, ...) worden afgeraden vanwege mogelijke 
vervuilingen. 

Toepassing 
Gevelvlakken 10e verdieping aanpalend aan dakterras. 

Meting 
meeteenheid:  per m2 
meetcode:  netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De dagkanten van eventuele 

openingen worden indien uitbekleed met hetzelfde materiaal ook meegerekend. 
aard van de overeenkomst:  
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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42.60. gevelleien - algemeen 

Omschrijving 
Alle leveringen en werken voor de realisatie van een gevelbekleding met leien tot een zuiver afgewerkt geheel. Inbegrepen 
zijn de regelstructuur (zoals beschreven in artikel 42.10), de gevelleien, alle bevestigingselementen en hulpstukken, 
afwerkprofielen, enz. met het oog op een verzorgde aansluiting op andere gevelmaterialen. De eventuele isolatie worden 
beschreven in artikel 42.20. Omkaderingselementen voor de afwerking van de dagkanten rond het buitenschrijnwerk worden 
afzonderlijk beschreven in artikel 40.70. 

42.61. VARIANTE: gevelleien – vezelcementleien – Alterna ruitlei 60x32 |VH|m2 

nr 63  

Materiaal 
Gevelleien uit vezelcement, beantwoordend aan de voorschriften van NBN EN 492 – Leien en hulpstukken van vezelcement – 
Productspecificatie en beproevingsmethoden. 

De leien bezitten een Benor productgoedkeuring of gelijkwaardig. 

Specificaties 

Formaat: ca. 40x40x5 cm (marge formaat +/- 3 cm) 
Nominale dikte (overeenkomstig NBN EN 492): minimum 4 mm  
Randafwerking: met afgesneden hoeken 
Kleur: zwart, te kiezen uit het gamma van de fabrikant  
Oppervlaktestructuur: glad oppervlak 
Bevestigingsmiddelen: koper of roestvast staal 

Uitvoering 
De uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant zijn van toepassing. Ze worden aangevuld met eventuele aanduidingen op gevel- 
en detailplannen. 
Dekkingsmethode: halfsteensverband 
Ventilatie: achter de leien wordt een spouw voorzien van minimum 20 mm; er zullen zowel aan de onderzijde en bovenzijde 
van de gevelafwerking minimum 10 mm/m aan ventilatieopeningen voorzien worden. Deze worden afgeschermd met een 
corrosiebestendig muggengaas. 
 
Rand- en hoekafwerkingen: 

buitenhoek: aluminium afwerkingsprofiel 
binnenhoek: EPDM voegband 
stopprofielen: aluminium 
Kleur profielen: zwart 

Toepassing 
Uitbekleding achtergevel. 

Meting 
meeteenheid:  per m2 
meetcode:  werkelijk te dekken oppervlakte zonder rekening te houden met de voorgeschreven overlapping, alle 

openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. 
aard van de overeenkomst:  

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

40.70. omkaderingselementen - algemeen 

Omschrijving 
Omkaderingselementen voor een afgelijnde integratie van het buitenschrijnwerk in het voorziene gevelsysteem. De kaders 
kunnen worden geprefabriceerd in de werkplaats en/of in situ samengesteld en afgewerkt. Geleverd en geplaatst met 
inbegrip van alle nodige hulpstukken, bevestigingsankers, verbindingsprofielen, afdichtingsbanden en kitvoegen. 

Uitvoering 
De omkaderingselementen worden zodanig uitgevoerd dat er geen water stagneert op de horizontale delen en dat er geen 
afdruiplijnen vormen op de gevel.  
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Scherpe randen die verwondingen kunnen veroorzaken, worden afgeschuind.  

Bij de montage en de bevestigingswijze wordt rekening gehouden met de uitzetting bij temperatuurschommelingen. 

De omkaderingselementen sluiten correct aan op de andere bouwelementen zodat een waterdichte afwerking bekomen 
wordt. De aansluiting tussen het omkaderingselementen en het schrijnwerk wordt afgewerkt met een kitvoeg. 

Afdichtingskitten: 

hebben een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig (aanbevolen klasse F15 of F20 LM volgens STS 56.1). De kitvoegen 
moeten zuiver en rechtlijnig aansluiten op het schrijnwerk en het omkaderingselement. 
de kleur van de kit is aangepast aan de kleur van het schrijnwerk. 

40.72. VARIANTE: omkaderingselementen - aluminium  VH  m 

nr 64  

Materiaal 
Aluminiumplaat verkegen door het walsen van ongevormd basismateriaal volgens NBN EN 573-1 – Aluminium en 
aluminiumlegeringen – Chemische samenstelling en vorm van geknede producten – Deel 1: Numeriek aanduidingssysteem. 

Bevestigingsmiddelen: roestvast staal, kwaliteit A4 

SPECIFICATIES 

Kwaliteit aluminiumlegering: EN AW-5005 
Plaatdikte: 2 mm 
Profiel: 
L-vormig: 20x100 mm 
Oppervlaktebehandeling:  
minstens 25 µm geanodiseerd, kleur: natuurkleur mat 

Uitvoering 
De omkaderingselementen worden geplaatst volgens aanduidingen op gevelplannen en eventuele detailtekeningen. 

Toepassing 
Omkadering buitenschrijnwerk in geval keuze gevelleien. 

Meting 
meeteenheid:  per lopende meter uit te bekleden oppervlakte. 
Meetcode: In de eenheidsprijs zijn begrepen: de controle opmeting van de juiste afmetingen, verankering, het stellen en 

eigenlijke plaatsen van de omkaderingselementen. 
aard van de overeenkomst:  

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

42.80. raamdorpels - algemeen 

Omschrijving 
Geprefabriceerde raamdorpels die een geïntegreerd geheel vormen met het gekozen profielsysteem van de raamkozijnen en 
de gevelopvatting. Geleverd en geplaatst met inbegrip van alle nodige hulpstukken, bevestigingsankers, 
ondersteuningsprofielen, verbindingsprofielen, speciale kopstukken, binnen- en buitenhoeken.  

Materialen 
Geprefabriceerde raamdorpels verenigbaar met de bestaande ramen en eventueel te vernieuwen ramen.  Het geheel verzekert 
een waterdichte aansluiting op de ramen en steekt voldoende uit buiten het gevelvlak en voorziet in een druiplijst. Zij zijn 
zodanig opgevat dat vervormingen door temperatuursschommelingen worden voorkomen.  
Bevestigingsmiddelen uit roestvast staal. 
Model ter goedkeuring voor te leggen. 

Uitvoering 
Plaatsing volgens de voorschriften van de fabrikant.  
Zij worden rechtlijnig aangebracht en in zo groot mogelijke lengte verwerkt.  
Vastzettingsankers worden aangebracht minimaal om de 75 cm.  
Tussen de raamneggen en de verticale kopschotjes wordt de (uitzettings)voeg tot maximum 1 cm opgevuld met een 
aangepaste elastische kit volgens STS 56.1.  
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de aansluiting van de gevelisolatie op de thermische snede van het profiel. 



 

T 058/222.150 - F 058/222.151 

nv architectenatelier Vyvey & partners 

Kaaiplein 1 8620 Nieuwpoort 

BTW: BE 0891.072.781 

info@architectenatelier.eu 

 

rtwBE191030-renovatie dakterrassen 10e 
verd.docx 

67/83 Geprint op 30/10/2019 om 10:42 

 

42.81. VARIANTE: raamdorpels - aluminium  VH  m 

nr 65  

Materiaal 
Aluminium raamdorpels uit een Al.Mg.1- legering of uit geperst aluminium Al.Mg.Si. 0,5F-22-legering.  

SPECIFICATIES 

Wanddikte: minimum 2 mm. 
Profilering: Z-vormig met een voorrand van circa 30 mm met terugplooi. Hellingshoek minimum 5.  
Breedte: aangepast aan de gevelopvatting met druipneus minimum 30 mm buiten gevelvlak  
Oppervlakteafwerking: minimum 25 µm geanodiseerd, afwerking natuurkleur 

Uitvoering 

AANVULLENDE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN 

De raamdorpels dringen zijdelings niet in de gevelbekleding, de zijkanten zijn voorzien van aangelaste verticale opstanden en 
kopschotjes. 

De opvulling tussen de raamdorpel en het draagvlak bestaat over de ganse lengte uit een geluidsdempende isolatie d.m.v. 
een samendrukbare voegband. 

Uitvoering 
Indien het schrijnwerk vernieuwd wordt zal de bevestiging gebeuren d.m.v. vastklikken op de onderdorpel van de vaste 
raamkaders (aluminium), voorzien van klemblokjes, overeenkomstig de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant en geplaatst 
op een watervaste multiplexplaat  
Indien het bestaande buitenschrijnwerk behouden dient te blijven zullen vastzettingsankers (bevestigingsbeugels) worden 
aangebracht minimaal om de 50 cm.  
De opvulling tussen de raamdorpel en het draagvlak bestaat over de ganse lengte uit een geluidsdempende isolatie van een 
samendrukbare voegband tot op ca 1 cm van het gevelvlak. De voegen worden afgewerkt met een elastische gevelkit volgens 
STS 56.1. Ook de voegen tussen de verticale kopschotjes en de gevelbekleding worden zorgvuldig afgekit. 

Toepassing 
Raamdorpels in gevelvlakken 10e verdieping. 

Meting 
meeteenheid:  per lopende meter 
meetcode:  netto uit te voeren lengte. In de eenheidsprijs zijn begrepen: de controle opmeting van de juiste afmetingen, 

het plaatsen van de ondersteuningsprofielen, onderliggende waterkering, het stellen en eigenlijke plaatsen 
van de dorpels. 

aard van de overeenkomst:  
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

42.90. EPDM-slabben rondom buitenschrijnwerk  VH  m 

nr 66  

Omschrijving 
Om een waterdichte aansluiting te realiseren tussen het vaste schrijnwerkkader en de ruwbouw wordt het schrijnwerk geheel 
rondom voorzien van EPDM-slabben.  
De waterdichtingslaag wordt vol verkleefd op de gereinigde en droge ondergrond, na het plaatsen van een gepaste 
hechtprimer eigen aan het systeem. 

Materiaal 
Membraan op basis van synthetisch rubber type EPDM, volgens TV 215 § 8.3.2.1 (ethyleen propyleen-copolymeer en dieen 
monomeer, kunststof op basis van aardolie, zonder chloorverbinding). Het membraan is UV-bestendig en verenigbaar met 
bitumen. 

SPECIFICATIES 
Samenstelling dakmembraan:  
Dikte EPDM: minimum 1,1 mm. 
Prestatiecriteria EPDM: 
Rek bij breuk: minimum 300% (volgens NBN EN 12311-2) 
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Treksterkte: > 7 MPa (volgens EN 12 311-2) 
Scheurvastheid > 10N (volgens EN 12 310-2) 

Uitvoering 
Het EPDM-afdichtingsmembraan wordt geplaatst volgens de ATG-richtlijnen, plaatsingsmethode:  
koud gekleefd met aangepaste koudlijm in volle kleving (overeenkomstig ATG). 
De EPDM wordt spanningsloos geplaatst op een droge, stof- en vetvrije ondergrond.  
De breedte van de overlappen tussen de banen bedraagt 50 à 100 mm (overeenkomstig ATG). 

Toepassing 
De levering en het plaatsen van de EPDM vochtwerende slabben als waterdichting en bescherming tegen doorslaand vocht bij 
de aansluitingen van het buitenschrijnwerk met de ruwbouw. 

Meting 
meeteenheid:  per lopende meter 
meetcode:  netto uit te voeren lengte 
aard van de overeenkomst:  

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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43. BUITENBEPLEISTERING 

43.00. buitenbepleistering - algemeen 

Materialen 
Alle bestanddelen van het systeem vormen één geheel. Zij moeten door éénzelfde systeemleverancier geleverd worden, die 
samen met de uitvoerder de verantwoordelijkheid opneemt voor een goed eindresultaat. 

Uitvoering 

ALGEMEEN 
De buitenbepleisteringen worden met zorg uitgevoerd, om die reden mag de aannemer uitsluitend vakbekwame en 
gespecialiseerde werklieden belasten met de uitvoering ervan. Indien de aannemer het werk toevertrouwt aan een 
onderaannemer, moet hij het akkoord van de bouwheer bekomen nopens de aanduidingen van die onderaannemer. Daartoe 
verstrekt hij een referentielijst van 10 werken die tenminste twee jaar geleden door de door hem voorgestelde onderaannemer 
werden uitgevoerd en bij voorkeur in de omgeving van de bouwwerf zijn gelegen. Indien de aannemer de werken met zijn 
eigen personeel uitvoert, zal hij dezelfde referenties verschaffen voor elk van de ploegbazen. De bouwheer heeft het recht 
gelijk welke werkman te wraken die hem onbevoegd schijnt of de werken niet uitvoert met de vereiste zorgen. 

REFERENTIENORMEN 

TV 209 - Buitenbepleisteringen (WTCB, 1998) 

Restauratie van buitenmuren : gevelafwerking met pleister en verf (Onderzoek) (WTCB, nr. 1999/1) 

Informatieblad ATG 2003/2 - Buitengevelisolatiesystemen met pleisterafwerking : Plaatsingstechniek en Uitvoeringsdetails 

OMGEVINGSINVLOEDEN 
De pleisters mogen niet aangebracht worden bij temperaturen lager dan 5°C, bij regenweer of bij hevige hitte. De voorschriften 
van de fabrikant zullen dienaangaande uitsluitsel geven. 

Veiligheid 
Overeenkomstig het veiligheids- en gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij 
het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen 
nauwkeurig worden opgevolgd. 

43.10. buitengevelisolatiesystemen / pleisters - algemeen 

Algemeen 
Buitengevelisolatiesystemen betreffen samengestelde systeemcomponenten van isolatie en afwerking, bestemd voor 
toepassing aan de buitenzijde van een bestaande (dragende) buitengevel. Indien correct uitgevoerd biedt deze gevelopvatting, 
waarbij de isolatie aan de buitenkant wordt aangebracht, het voordeel dat rechtstreeks gebruik gemaakt wordt van de 
thermische massa van het dragend gevelvlak en koudebruggen ter hoogte van vloer-, wand- en dakaansluitingen kunnen 
worden voorkomen. De gevelbescherming en afwerking kan worden gerealiseerd door plaatbekledingen of 
gevelbepleisteringen. 

Materialen 

REFERENTIENORMEN 

TV 209 - Buitenbepleisteringen : 6 - Bepleisteringen met buitenisolatie (WTCB, 1998) 

Informatieblad ATG 2003/2 - Buitengevelisolatiesystemen met pleisterafwerking : Plaatsingstechniek en Uitvoeringsdetails. 

EOTA ETAG 004 - Guideline for European Technical Approval for external thermal insulation composite systems with rendering (2000) 

NBN EN 13499 - Warmte-isolatieproducten voor gebouwen - Buitengevelisolatiesystemen (ETICS) gebaseerd op geëxpandeerd 

polystyreen - Specificatie (2003) 

NBN EN 13500 - Warmte-isolatieproducten voor gebouwen - Buitengevelisolatiesystemen (ETICS) gebaseerd op minerale wol – 

Specificatie (2003) 

ALGEMEEN 
De componenten van het systeem zullen bij de verwerking een geheel vormen en komen verplicht van dezelfde 
systeemleverancier. Enkel systemen met een CE-markering (volgens ETAG 004), ATG-technische goedkeuring of gelijkwaardig 
zullen worden aanvaard. 
De isolatiematerialen zijn voldoende drukvast, krimpvrij, blijvend waterafstotend, niet-hygroscopisch, niet capillair en niet 
brandbaar. Zij mogen geen voedingsbodem vormen voor micro-organismen zoals schimmels, algen of bacteriën. Meest 
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toegepast worden speciaal voorbehandelde isolatieplaten van minerale wol, geëxpandeerd of geëxtrudeerd polystyreen, 
dewelke door middel van een aangepaste hechtmortel en/of d.m.v. een aangepast mechanisch verankeringssysteem (regels 
of pluggen) worden bevestigd op de ondergrond. 
Op de isolatieplaten wordt een grondpleister aangebracht voorzien van een glasvezelwapeningsnet beantwoordend aan NBN 
EN 13496. Na het aanbrengen van een aangepaste hechtlaag wordt het geheel afgewerkt met een gebruiksklare minerale 
pleister, silicaat- siliconenhars- of andere kunstharspleister overeenkomstig het bijzonder bestek.  
De voorziene grondpleisters, hechtlagen en afwerkpleisters zijn fysico-chemisch op elkaar afgestemd, en garanderen een 
elastisch, slag-, stootvast, scheurbestendig, moeilijk ontvlambaar, waterdampdoorlatend en weersbestendig geheel. De 
pleisters zijn van het type voorgemengde droge mortel, geleverd in zakken met fabrieksmerk. 
Alle sokkel- stop- en hoekprofielen zijn onderling verenigbaar met het systeem, afgestemd op de voorziene dikte, krimp en 
uitzetting van de pleisters, isolatiematerialen en raamprofielen. Profielen dewelke geplaatst worden in een agressief milieu 
zijn vervaardigd uit roestvast staal afhankelijk van de agressiviteit van de atmosfeer (bv. Chloridebestendig Cr-NI-Mo-staal aan 
de kust).  
De nodige documentatie (pluggen, hoek-, stop, sokkelprofielen, …) en staalkaarten met het beschikbare kleurgamma zullen ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de architect en bouwheer. Bij toepassing van gekleurde gevelpleisters zal de aannemer 
de nodige voorzorgen nemen bij de bestelling, opdat hij een éénmalige levering bekomt die niet onderhevig is aan eventuele 
kleurafwijkingen. Voor de uitvoering worden tot 3 verschillende kleur- en/of textuurstalen ter goedkeuring aan de ontwerper 
op een daartoe overeengekomen plaats uitgevoerd. 

Uitvoering 

ALGEMEEN 
De uitvoering beantwoordt aan de bepalingen van TV 209 - Buitenbepleisteringen (WTCB, 1998) en de praktijkrichtlijnen 
vermeld in het Informatieblad ATG 2003/2 - Buitengevelisolatiesystemen met pleisterafwerking : Plaatsingstechniek en 
Uitvoeringsdetails. 
Isolatie-pleister-systemen impliceren een delicaat evenwicht (thermische spanning) tussen thermische isolatie en 
buitenbepleistering, en vereisen een aangepaste uitvoeringstechniek met bijzondere aandacht voor de uitvoeringsdetails, 
dewelke het gedrag in de tijd van deze systemen in belangrijke mate kunnen beïnvloeden (aftekening van lijnbarsten, 
loskomen, vervuiling, …). 
Bij het concept en de uitvoering zullen nauwlettend volgende aspecten gerespecteerd worden : 
het voorkomen van alle koude- en/of vochtbruggen, teneinde insijpelend water tussen isolatiemateriaal en of het pleisterwerk 
te verhinderen (vorstschade); 
Het voorzien van de juiste profielen om uitlopers van regenwater op de gevelvlakken te vermijden 
Het doortrekken van alle voorziene uitzettingsvoegen van de ondergrond door de isolatie en de bepleistering, waarbij iedere 
vochtinfiltratie dient te worden voorkomen; 
de aanwezigheid van een waterkerende laag ter voorkoming van opstijgend vocht; 
Een verzorgde aansluiting met afvoeren en/of andere geveldoorbrekingen. 
De drogingstijd tussen de verschillende lagen en de eindafwerking. 

TIMING - OMGEVINGSINVLOEDEN 
Voorafgaandelijk aan de uitvoering zal de aannemer zich steeds vergewissen van de specifieke uitvoeringsomstandigheden, 
het type ondergrond en de hygrothermische gevelopbouw. Indien bepaalde aspecten aanleiding zouden kunnen geven tot een 
verminderde uitvoeringskwaliteit zal hij de ontwerper hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. 
De uitvoering mag slechts plaatsvinden nadat alle te vervangen buitenschrijnwerk, doorvoeren, e.d., winddicht in de gevel 
werden gemonteerd. Alle hinderende elementen (rw-afvoeren, …) dienen afdoende te worden beschermd, zonder een 
verzorgde randafwerking in het gedrang te brengen. 
De klimatologische omstandigheden hebben een belangrijke invloed op het uitvoeringsresultaat en moeten strikt 
gerespecteerd worden. De uitvoering kan niet geschieden bij: 
 regenachtig weer of hoge luchtvochtigheden; 
 temperaturen onder de 5°C; 
 bij sterke en droge wind; 
 in volle zon of bij temperaturen van meer dan 30°C; 
 bij risico op condensatie (temperatuur ondergrond min. 3° hoger dan dauwpunttemperatuur); 
 de condities dienen gewaarborgd tot 48 uren na plaatsing (opletten voor nachtvorst!) 
Indien de werken, mits akkoord van ontwerper toch zouden plaatsvinden, zal enkel gewerkt worden met afdoende 
beschermingsmaatregelen, bv. dekzeilen bij te verwachten neerslag. 
Wanneer er een stelling nodig is voor de uitvoering van de werken, moet deze blijven staan tot het einde van de werken. Er 
wordt een afdekzeil aangebracht om het verse pleisterwerk te beschermen, hetzij tegen felle zonnestraling, hetzij tegen sterke 
wind die de fysische en mechanische eigenschappen van het aangebrachte pleisterwerk kunnen schaden. Op het einde van de 
werken mogen geen sporen achterblijven van de bevestigingen van de stellingen. 
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Gedurende de opslag, het vervoer en op de bouwplaats dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om elke 
beschadiging van de producten en/of de uitvoering te vermijden. 

VOORBEREIDING ONDERGROND 
De ondergrond dient minstens aan volgende eisen te beantwoorden: 
 zuiver en samenhangend, vrij van mos, stof, verfresten, losse delen, schadelijke uitbloeiingen; 
 geen oneffenheden van meer dan 2 cm hoog of diep; 
 verenigbaarheid met de voorziene hechtmortel. 
Indien aan een of meerder criteria niet wordt voldaan, zullen overeenkomstig de voorschriften van de systeemfabrikant 
bijkomend de nodige maatregelen worden genomen. 

ISOLATIEPLATEN 
De isolatieplaten worden aangebracht volgens een op te stellen plaatsingsschema: geschrankt, nauwaansluitend en dusdanig 
dat de horizontale plaatnaden niet samenvallen met deze van de gevelopeningen (uitsnijding van binnenhoeken), teneinde de 
hygrothermische belasting van de pleisterlaag evenwichtig te verdelen over het oppervlak. Tussen de isolatie en de raamkaders 
dient een uitzetbare schuimvoeg te worden voorzien van het type compriband. 
De bevestiging gebeurd d.m.v. verlijming (kambed-, noppen- of strokenmethode), dewelke overeenkomstig de ATG worden 
aangevuld met het vereiste aantal mechanische verankeringen (corrosiebestendige hechtpluggen): 
 voor alle types isolatie aangebracht > 10 m boven het maaiveld; 
 in geval van minerale wolplaten; 
 bij toepassing van verlijming volgens de noppen- of strokenmethode; 
 bij oneffenheden van de ondergrond, groter dan 10 mm/2m; 
 bij ondergronden waar de hechting niet gegarandeerd is;  
De hechtpluggen houden een afstand van 10 cm t.o.v. de plaatranden en dienen minimaal 35 mm diep te worden verankerd 
in de ondergrond (hetzij bij plaatsing van de isolatie, hetzij bij plaatsing van het wapeningsnet doch met een maximum van 48 
uur na plaatsing van de isolatie).  
De isolatielaag moet voorafgaand aan de uitvoering gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt en/of gladgeschuurd te worden; 
niet hechtende of niet stevige delen worden vervangen. 

UITVOERINGDETAILS 
De uitvoeringsdetails dienen te beantwoorden aan de voorschriften van TV 209 - artikel 6.3 en de aansluitingsdetails 
opgenomen in het Informatieblad ATG 2003/2 - Buitengevelisolatiesystemen met pleisterafwerking: Plaatsingstechniek en 
Uitvoeringsdetails. 
De waterdichte aansluiting tussen het schrijnwerk en de ruwbouw (dagkanten gevelopeningen) wordt overeenkomstig het 
informatieblad ATG2003/2 gewaarborgd door: 
 een afdichting van het Type I, d.m.v. tussenplaatsing van een EPDM-membraan, vastgelijmd aan de  ruwbouw 
en vastgehecht aan de vaste raamprofielen en/of d.m.v. een metalen profiellijst, de  dichting  tussen profiellijst en 
ruwbouw wordt afgedicht door een elastische voeg. 
 
 een afdichting van het Type II (bij specifieke renovatiewerken) met een systeem van elastische  voegen met twee-
trapsafdichting en decompressiekamer 
Alle randen en uiteinden worden afgewerkt met in het pleisterwerk geplaatste sokkel-, stop- en hoekprofielen). Tussen de 
stopprofielen en raamkaders, alsook ter hoogte van alle aansluitvoegen met omgevende gevelelementen, wordt een 
zwelvoegband geplaatst dewelke een perfecte afdichting garandeert. De voegbanden worden afgedicht met een hoogwaardige 
voegkit op basis van hybride polymeren 
Aansluiting raam- & deurdorpels: 
De druipranden van de dorpels steken minstens 30 mm uit het afgewerkte gevelvlak. De waterkerende laag onder de dorpels 
dient doorgetrokken over de volledige breedte van de dorpel en vormt een ononderbroken geheel. Bij metalen dorpels worden 
deze voorzien van opzetranden aan de zijkant en achteraan, er wordt bijzondere aandacht besteed aan de verbinding tussen 
dorpels en raamstijl (verschillende uitzetting dient te worden opgevangen). 

PLEISTERLAGEN 
Het pleisterwerk wordt overeenkomstig de voorschriften van het bijzonder bestek in verschillende lagen opgebouwd. Zones 
die blootgesteld zijn aan schokken zullen voorafgaand aan het plaatsen van een onderlaag voorzien worden van een 
aangepaste eerste laag. 
Het uitvlakken van de onderlaag of hechtlaag gebeurt verplicht na het vastleggen van een geschikt wapeningsnet. Dit gebeurt 
over de hele oppervlakte d.m.v. een bevestigingstechniek aangepast aan het pleisterwerk, de isolatielaag en haar ondergrond 
(hetzij samen met de hechtpluggen, hetzij ingebed in de natte mortel van de grondlaag). Voorafgaand aan de afwerking zal een 
voorstrijklaag (primer) aangebracht worden en dit zeker indien de kans bestaat dat de wapeningslaag meer dan 1 week 
onafgewerkt blijft. 
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Met respect voor de droogtijden van de onderliggende lagen wordt het geheel afgewerkt met een droge fabriekspleister. Het 
geheel wordt zo afgewerkt dat alle gemeenschappelijke zichtvlakken in één arbeidsgang en in een homogene kleur afgewerkt 
worden. 
De voegen tussen verschillende materialen moeten met een gewapende laag overdekt worden. Een wapeningsnet wordt 
daartoe bevestigd op de ondergrond; deze wapening is minstens 20 cm breed. Diepe holtes worden vooraf met een aangepast 
product uitgevlakt. 

Keuring 
Het buitengevelisolatiesysteem dient te beantwoorden aan de testmethoden conform onderstaande normen: 
 

EOTA ETAG 004 - Guideline for European Technical Approval for external thermal insulation composite systems with rendering (2000) 

TV 209 - Buitenbepleisteringen - § 7 Keuringen (WTCB, 1998) 

NBN EN 13494 - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de hechtsterkte onder trekbelasting van de lijm en 

van de wapeningsmortel ten opzichte van thermisch isolatiemateriaal (2002) 

NBN EN 13495 - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de hechtsterkte van composietsystemen voor 

buitengevelisolatie (ETICS) (schuimblokproef) (2002) 

NBN EN 13496 - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Bepaling van de mechanische eigenschappen van 

glasvezelwapeningsweefsels (2002) 

NBN EN 13497 - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de stootweerstand van buitengevelisolatiesystemen 

(ETICS) (2002) 

NBN EN 13498 - Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - Bepaling van de penetratieweerstand van 

buitengevelisolatiesystemen (ETICS) (2002) 

 
Mechanische weerstand: het systeem is elastisch en garandeert een hoge scheurbestendigheid, stoot- en slagvastheid. De 
perforatieweerstand zal voldoen aan de gebruiksklasse (categorie I) conform de Perfotest volgens EOTA ETAG 004 (geen 
perforaties bij gebruik van een ponscilinder van respectievelijk 20- 12 - 6 mm). De initiële minimale hechtsterkte van de pleister 
bedraagt minstens 0,08 N/mm2 (droge toestand). 
 
Hygrothermische weerstand: 
Het systeem is bestand tegen temperatuurschommelingen van -20°C tot + 50°C, met een maximumtemperatuur van 80°C aan 
de buitenzijde(in volle zon). Ze zijn vries/dooibestendig en bestand tegen scherpe temperatuursschommelingen tot 30°C (geen 
zichtbare schade).  
De capilaire waterabsorptie van het pleistersysteem (grondpleister + eindpleister) na 1 uur onderdompeling is < 1 kg/m2.  
Brandveiligheid: 
Het systeem zal voldoen aan alle plaats- en projectgebonden voorschriften, de brandreactie wordt bepaald volgens NBN EN 
13501-1. 
Geometrische karakteristieken: 
Het afgewerkte gevelvlak toont over zijn volledige oppervlakte een gelijkmatig uitzicht, overeenkomstig de respectievelijke 
korrelgrootte en oppervlaktetextuur. Alle binnen- en buitenhoeken zijn zuiver afgelijnd en vertonen geen onvolkomenheden, 
zoals plaatselijke afbrokkeling of onderbrekingen van de hoekprofielen of kitvoegen.  

WAARBORGEN 
Solidair met de aannemer levert de systeemfabrikant een bankwaarborg, dewelke het systeem voor een periode van tien jaar 
dekt tegen alle gebreken, die het gevolg zijn van minderwaardige materialen en/of een onoordeelkundige uitvoeringswijze 
(vorstschade, onthechting, blaasvorming, afschilferen, lijnbarsten, scheurvorming, …). De aannemer bezorgt de bouwheer de 
nodige richtlijnen inzake onderhoud.  

43.21. buitengevelisolatiesystemen - op geëxpandeerd polystyreen (EPS)  VH  m² 
nr 67  

Materiaal 
Het buitengevelisolatiesysteem beantwoord aan NBN EN 13499 - Warmte-isolatieproducten voor gebouwen - 
Buitengevelisolatiesystemen (ETICS) gebaseerd op geëxpandeerd polystyreen - Specificatie (2003). Enkel systemen met een 
CE-markering (volgens ETAG 004), ATG-technische goedkeuring of gelijkwaardig zullen worden aanvaard. Systeem en attesten 
ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 

SPECIFICATIES 
Ondergrond: parementsteen 
Isolatieplaten: 
Materiaal: voorbehandeld EPS (geëxpandeerd polystyreen) conform NBN EN 13163. 
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Volumemassa: minimum 15 kg/m3 
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt (d): maximum 0,032 W/mK  
Brandreactie : brandvertragend gemodificeerd, klasse A1 (volgens NBN S 21-203)  
Dikte: 120 mm 
Randafwerking: tand & groef 
Oppervlaktetextuur: gestructureerd aan de te verlijmen achterzijde. 
Bevestigingswijze: verlijmd en bijkomend mechanisch bevestigd door middel van een schroefplug uit kunststof, polyamide met 
verzinkte stalen schroef. Na het verzinken van de schroef wordt de resterende booropening met EPS staafjes opgevuld. 
Bij gebruik aan sokkels dienen specifieke sokkelisolatieplaten gebruikt te worden. 
 
Grondpleister met wapeningsnet : organisch gebonden mortel, samenstelling op basis van harsbindmiddelen (< 5 % gewicht% 
organische bindmiddelen) 
Wapeningsnet: glasvliesweefsel van minstens 150 g/m2 volgens NBN EN 13496. 
Eindpleister: gebruiksklaar aangeleverd 
Type: siliconenharsgebonden sierpleister 
Laagdikte: circa 4 mm. 
Kleur: ivoorkleur (volgens kleurstalen voor te leggen door de aannemer) 
Afwerking: effen 
Stop-, hoek-, sokkelprofielen: inox of aluminium 

Uitvoering 
De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en de richtlijnen van de ATG. 
Aansluiting dakranden: de deksteen op de terrasopstand dient zich op minstens 30 mm buiten het afgewerkt gevelvlak te 
bevinden. 
Aansluiting schrijnwerk: 
In aansluiting met het buitenschrijnwerk zal een PVC L-profiel voorzien worden tussen het buitengevelisolatiesysteem en het 
buitenschrijnwerk. 
De afdichting conform art 45.20 uitvoeringsdetails 
Uitzetvoegen: d.m.v. twee stopprofielen met elastische kitvoeg en/of speciale dilatatieprofielen. 

Toepassing 
Gevelsvlakken van de dakterrassen 10e verdieping. 

Meting 
meeteenheid: per m2, 

meetcode: netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0,5 m2 afgetrokken. De dagzijden van de openingen en 

vensters en de onderzijde van de lateien worden enkel meegerekend (netto-oppervlakte) indien hun 

breedte groter is dan de totaaldikte van de opbouw van de gevelbekleding. 

 Inclusief dienen tevens voorzien te worden; de plaatsing en het wegnemen van stellingen en afdekzeilen 

nodig bij de uitvoering, het wegnemen en/of beschermen van alle mogelijke onderdelen die niet mogen 

bepleisterd worden; de voorbereiding en het schoonmaken van de ondergrond; de levering en plaatsing 

van een isolatielaag; de levering en plaatsing van de hoekverstevigingen, stopprofielen en eventuele andere 

verstevigingsaccessoires; het L profiel ter hoogte van aansluiting met vast raamkader; de levering, 

voorbereiding van de pleisters en eigenlijke uitvoering van de bezetting; het wegnemen van de 

beschermingen, het terugplaatsen van alle gedemonteerde elementen en het opruimen van de werf; het 

reinigen van eventuele pleisterspatten, wegnemen van alle afval, verpakkingsresten, … 

aard van de overeenkomst: 

 Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 



 

T 058/222.150 - F 058/222.151 

nv architectenatelier Vyvey & partners 

Kaaiplein 1 8620 Nieuwpoort 

BTW: BE 0891.072.781 

info@architectenatelier.eu 

 

rtwBE191030-renovatie dakterrassen 10e 
verd.docx 

74/83 Geprint op 30/10/2019 om 10:42 

 

44. BORSTWERINGEN & ZICHTSCHERMEN 

44.20. borstweringen - algemeen 

Omschrijving 
Het betreft de levering en plaatsing van alle buitenborstweringen zoals aangegeven op plan, gevel- en/of detailtekening (m.b.t. 
bescherming van terrassen en balkonelementen).  

Algemeen 
In november 2010 leidde de herziening van de STS 54 over borstweringen tot de publicatie van de norm NBN B 03-004 
'Borstwering van gebouwen'. Deze norm is integraal van toepassing en omhelst voorschriften en aanpassingen in vergelijking 
met de STS 54, die inmiddels niet langer gebruikt mogen worden. Deze nieuwe voorschriften vervangen tevens de paragrafen 
over borstweringen uit de TV 196 'Balkons'. 

Materialen & Uitvoering 
Overeenkomstig de aanduidingen in het bijzonder bestek betreft het ofwel prefab-aanbouwsystemen (aluminium, …) ofwel 
maatwerk overeenkomstig de aanduidingen op plan en/of detailtekeningen (staal, …). Alle stukken worden geprofileerd en 
vervaardigd volgens de voorschriften van het bijzonder bestek en/of de goedgekeurde werktekeningen. De nodige 
documentatie, stalen en/of werktekeningen worden aan de ontwerper ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Indien de handgreephoogte van de borstweringselementen zich op een hoogte bevindt lager dan 12 m t.o.v. het maaiveld dan 
dient de bovenzijde van de handgreep zich op 1.10 m van het hoogst betreedbare oppervlak op het terras geplaatst te worden. 
Bij een handgreephoogte boven de 12 m wordt de bovenzijde handgreep op 1.20 m van het hoogst betreedbare 
balkonoppervlak of deksteen op dakopstand platte daken. 
De aluminium delen zijn natuurkleurig en geanodiseerd, welke beantwoorden aan de klasse 25 conform Qualanod. Dit wil 
zeggen een gemiddelde laagdikte van minimaal 25 micron en bij lokale meetwaarden minimaal 20 micron. 
Anodisatie afgestemd op milieu (dichte omgeving van de zee). 
 
De aluminiumprofielen hebben volgende samenstelling: AlMgSi 0.5, type F22. Ze zijn vrij van corrosie en krassen. De voetplaten 
dienen aan de balusters gelast te worden. De lassen vormen een vloeiend geheel, ze zijn glad geslepen en opgeschuurd met 
korrel 40 voor gelakte delen en korrel 120 voor geanodiseerde delen. Lassen die niet stevig zijn ingebrand of lassen die fouten 
vertonen zullen geweigerd worden. Bij het anodiseren van de lassen is een klein kleurverschil met de aluminium profielen 
toegestaan. Donkere of zwarte lassen zullen geweigerd worden. 
Dimensionering van de profielen en bevestigingsmiddelen en hulpprofielen volgens betreffende normeringen voor 
borstweringen; stevigheid van geheel en bevestiging volgens voorstel uitvoerder en aan te tonen met rekennota.  
De elementen worden geplaatst in een frontmontage ten opzichte van de balkonelementen, Op de 5e verdieping waar 
muurdeksten voorzien worden, worden de elementen boven op de dekstenen bevestigd. 

44.23. borstweringen – aluminium met verticale stijlen en horizontale tussenregel en handgreep   
VH  m 
nr 68  

Materiaal 
Het betreft een modulair samengestelde borstweringen uit geprefabriceerde aluminium profielen. De nodige referenties, 
typemodellen en documentatie van de systeemfabrikant worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd. 

SPECIFICATIES  
Aluminium balusters bestaande uit een horizontale onderregel en tussenregel met daarop gemonteerde, identieke verticale 
spijltjes, afgewerkt met een ronde horizontale tussenregel en handgreep. 
Dimensionering van de profielen en bevestigingsmiddelen en hulpprofielen volgens betreffende normeringen voor 
borstweringen; stevigheid van geheel en bevestiging volgens voorstel uitvoerder en aan te tonen met rekennota. 
De nodige referenties, typemodellen en documentatie van de systeemfabrikant worden voorafgaandelijk ter goedkeuring 
voorgelegd aan de architect en syndicus. 
Type: V-line combi R. 
Oppervlaktebehandeling: Natuurkleurig geanodiseerd, klasse 3 (agressieve atmosfeer) volgens Qualanod-label. Laagdikte min. 
25 micron. 

Uitvoering 
De montagevoorschriften van de fabrikant worden strikt opgevolgd. De veiligheidsmarges dienen te beantwoorden aan de 
geldende normen vermeld in artikel 46.30 borstweringen - algemeen. 
 

http://www.wtcb.be/?dtype=publ&doc=TVN%20196.pdf&lang=nl
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Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 
Alle schroeven en bouten zijn minimum van A4 kwaliteit. De bouten die door de voetplaten gaan dienen beschermd te worden 
door een nylon rondsel om de lak niet te beschadigen. 
Indien bij het dakterras de bestaande dekstenen behouden blijven dan zal men de bevestiging van de balusters zoveel mogelijk 
dienen op te lijnen met de boorgaten van de oude borstweringen, spijts het feit deze na uitbraak werden opgevuld.  

Toepassing 
Borstweringen op de dekstenen van de dakterrassen 10e verdiepingen. 

Meting 
meeteenheid: per lopende meter 
meetcode: netto uit te voeren lengte inclusief de draagstructuur, eventuele vulelementen, bevestigingsmiddelen, e.a. 

tot het bekomen van een afgewerkt geheel zijn inbegrepen. 
aard van de overeenkomst: 
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

44.70. zichtschermen – algemeen 

44.71. Plaatsen van nieuwe zichtschermen VH  m 
nr 69  

Omschrijving 
De panelen worden opgebouwd uit een aluminium kader, natuurkleurig en geanodiseerd, welke beantwoorden aan de klasse 
25 conform Qualanod. Dit wil zeggen een gemiddelde laagdikte van minimaal 25 micron en bij lokale meetwaarden minimaal 
20 micron. 
Anodisatie afgestemd op milieu (dichte omgeving van de zee). Dimensionering van de profielen en bevestigingsmiddelen en 
hulpprofielen volgens betreffende normeringen voor borstweringen; stevigheid van geheel en bevestiging volgens voorstel 
uitvoerder en aan te tonen met rekennota. Tussen het kader wordt een glasplaat in gehard opaal glas voorzien.  
Het kader wordt voorzien tot op 1,90m van de afgewerkte terrasbekleding.  

Uitvoering 
De kaders worden verankerd aan de ruwbouw met minstens 4 zware inox bevestigingspunten. 
De montagepunten worden voorzien van een aangepaste middendichting en/of afgekit met een aangepaste gevelkit volgens 
STS 56.1, teneinde waterinsijpeling te voorkomen.  
Vulpanelen : ondoorzichtig glaspaneel die voldoet aan de nieuwe glasnorm NBN S 23-002.  

Toepassing 
Zichtpanelen op het dakterrassen 10e verdieping. 

Meting 
Meeteenheid: lopende meter (m) 
Meetcode: Inbegrepen het leveren en plaatsen van de panelen (kaderstructuur + glaspanelen), inclusief dienen alle 

bevestigingen en verbindingstukken voorzien te worden om een stabiele en rechte constructie t.o.v. de gevel 
mogelijk te maken. 

aard van de overeenkomst: 
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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45. GEVELVOEGEN EN KITTEN 

45.23. Wegnemen van bestaande voegen en plaatsen van elastische voegen 

Materialen 
De aannemer legt aan de bouwheer en architect een produktfiche van de voegspecie voor ter goedkeuring en evalueert met 
de ontwerper de te hanteren strategie om alle voegen in orde te brengen. 
De keuze van de kitklasse wordt afgestemd op het voegtype (vorm, grootte, vervorming), de belastingsgraad 
(bewegingsamplitude van de voeg) en de aard van de ondergrond.  
De voegvullingen dienen verenigbaar te zijn met de omliggende materialen en bestand te zijn tegen atmosferische en 
chemische invloeden. De kitten laten zich makkelijk verticaal verwerken als een standvaste pasta zonder te vloeien. De 
mechanische prestaties beantwoorden aan STS 56.1(§ 2+3 Algemene Eisen & Prestaties) en NBN EN ISO 11600 - Bouwwerken 
- Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (2004). Zij worden geleverd in gebruiksklare verpakkingen, in 
kitpatronen of in worsten. 
De voegvulling is een elastische kit op basis van hybride polymeren volgens STS 38.03.61.31.1.  
De kit behoort tot de klasse V volgens de TV 107. 
De kleuren van de elastische voegen dienen opgelijnd te worden met de kleur van de materialen waartegen ze worden 
aangebracht. 
 
De voegdichtingsbanden of -snoeren zijn aangepast aan het voegtype (vorm, grootte, vervorming), de belastingsgraad en zijn 
verenigbaar met de omliggende materialen en de voorziene kitten. Zij beantwoorden daarbij aan onderstaande vereisten: 
ze zijn voldoende soepel en vormen een half-stijf profiel waarbij de afmetingen dusdanig gekozen worden dat zij voldoende in 
de opening van de voeg spannen om tijdens verwerking aan de druk van de kit te weerstaan; 
wanneer de randen van de voegen niet goed parallel zijn, kiest men de afmeting die overeenkomt met de grootste breedte 
van de voeg, bij sterk veranderlijke voegbreedten moeten banden of snoeren met verschillende diameters worden gekozen; 
ze zijn rotbestendig, UV-bestendig en chemisch inert t.o.v. de bestanddelen van de kitten; 
ze vertonen geen neiging om de kit naar buiten te duwen als de voeg onder druk komt te staan. 
 
Overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek zijn ze van het type cilindrische snoeren of gecomprimeerde 
zwelbanden eenzijdig voorzien van een kleeflaag (samengeperst tot 15 à 20% van hun aanvankelijke dikte). Het materiaal kan 
bestaan uit polyethyleenschuim (geslotencellig), polyurethaanschuim of polyetherschuim (opencellig), hetzij geïmpregneerde 
banden (géén bitumen). 

Uitvoering 
Het formaat van de voegdichtingsbodem wordt zorgvuldig gekozen in functie van het voegtype en de afmetingen, 
overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. De werkelijk noodzakelijke breedte van de voeg kan worden berekend 
overeenkomstig STS 56.1,§ 5.2. De voegdichtingsbanden of snoeren worden aangebracht overeenkomstig de voorschriften van 
de fabrikant, na het vooraf reinigen van de voeg. Bij gebruik van zwelbanden wordt er gewacht met het afkitten tot volledige 
decompressie van de voegbanden (afhankelijk van de temperatuur). 
 
De uitvoering van de voegvullingen zal gebeuren volgens STS 56.1 § 6, TV 124, overeenkomstig de voorschriften van de 
fabrikant, en onderstaande bepalingen : 
De werken mogen slechts uitgevoerd worden indien de ondergrond droog is en de oppervlaktetemperatuur hoger is dan 5°C 
en lager dan 40°C. Het aanbrengen van de polyurethaan kitten is verboden bij regen, mist of een te hoge relatieve vochtigheid. 
Alle oude elastische voegen dienen verwijderd te worden. Indien de voegbodem rot is of te ondiep is wordt deze vervangen. 
Oneffenheden of scherpe randen van de betonplaten moeten afgevlakt worden en met een stalen borstel ontdaan worden 
van alle niet hechtende delen. Het aanhechtingsvlak moet een sterkte hebben die minstens gelijk is aan deze van de kit 
(modulus onder trek < 0,4 N/mm2).  
Vóór het aanbrengen van de kitten wordt de ondergrond (voegbodems en aanhechtingsvlakken) stof- en vetvrij gemaakt; 
indien nodig volgens de richtlijnen van de fabrikant (o.a. bij polyurethaankitten) wordt voorafgaandelijk een primer 
aangebracht om een goede hechting te verzekeren. 
Bij gevaar van een niet gelijkmatige verlenging van de voegvulling wordt een antikleeflaag op de voegbodem geplaatst. 
Overtollig materiaal en vlekken worden verwijderd. 
 
Inzake minimaal aangewezen dikte voor de voegvulling wordt de volgende vuistregel gehanteerd: 
tot 6 mm breedte is de diepte gelijk aan de breedte (dit komt zelden voor) en bij een voegbreedte groter dan 6 mm is de diepte 
voor een elastische kit steeds gelijk aan de helft van de breedte. 
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Vooraf worden de voegranden beschermd met anti-kleefbanden die onmiddellijk na het gladstrijken van de kit verwijderd 
worden. De kitten worden binnen de 10 minuten na het aanbrengen en voor velvorming gladgestreken (lichtjes hol) d.m.v. een 
spatel en een aangepaste zeepoplossing. Ze worden zuiver en rechtlijnig afgewerkt, licht verdiept en zichtzijde lichtjes hol. 
 
Kitvoegen tussen gevelelementen worden uitgevoerd volgens de TV 124. 
Poreuze ondergronden worden voorbehandeld met een primer (hier inbegrepen). Type primer en uitvoeringswijze 
voorbehandeling volgens het type ondergrond, overeenkomstig de voorschriften van de kitfabrikant. 

45.23.10. Elastisch opvoegen dakterrasluifel   VH  m 

nr 70  

Toepassing 
Het opvoegen van de voegen tussen de dakterrasluifelelementen. 

Meting 
Meeteenheid: m 
Meetcode: In deze post zijn volgende weken inbegrepen: 

Het voorzichtig verwijderen van de oude voegkit en oude voegbodems, het ter plaatse voorafgaandelijk 
nazicht van de voegen; het reinigen van de voegen of omringende materialen dewelke de voeg vormen; het 
aanbrengen van de vereiste voegvullende materialen dienstig als bodem of drager van de voegspecie; het 
zorgvuldig ontvetten en desgevallend aanbrengen van een hechtprimer op de hechtvlakken; het opspuiten 
van de voegkitten, zorgvuldig gladstrijken en het verwijderen van het overtollig materiaal; het verwijderen 
van alle afval en verpakkingsresten voortkomend uit de uitgevoerde werken. 

aard van de overeenkomst: 
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

45.23.11. Elastisch opvoegen rond het buitenschrijnwerkkader   VH  m 

nr 71  

Toepassing 
Rond de raamkaders wordt de elastische kit vervangen, zijnde tussen de ruwbouw en het vaste kader van het 
buitenschrijnwerk. Alle buitenschrijnwerk (dat niet vervangen wordt). 

Meting 
Meeteenheid: m 
Meetcode: In deze post zijn volgende weken inbegrepen: Het voorzichtig verwijderen van de oude voegkit en oude 

voegbodems, het ter plaatse voorafgaandelijk nazicht van de voegen; het reinigen van de voegen of 
omringende materialen dewelke de voeg vormen; het aanbrengen van de vereiste voegvullende materialen 
dienstig als bodem of drager van de voegspecie; het zorgvuldig ontvetten en desgevallend aanbrengen van 
een hechtprimer op de hechtvlakken; het opspuiten van de voegkitten, zorgvuldig gladstrijken en het 
verwijderen van het overtollig materiaal; het verwijderen van alle afval en verpakkingsresten voortkomend 
uit de uitgevoerde werken. 

aard van de overeenkomst: 
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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82. BUITENSCHILDERWERKEN 

82.00. buitenschilderwerken - algemeen 
 
Met het oog op een verzorgde uitvoering dienen de schilderwerken te worden uitgevoerd door ervaren vaklui. De aannemer 
respecteert de te nemen voorzorgsmaatregelen, opgegeven door de fabrikant en de bepalingen van het A.R.A.B., inzake 
gebeurlijke gezondheidsrisico’s verbonden aan het inademen van schadelijke solventen, e.d. 
De uitvoering van de buitenschilderwerken moet gebeuren bij droog, windstil weer en in een stofarme omgeving. Onder voor 
schilderwerken ongunstige omstandigheden mag onder geen beding geschilderd worden. 
Alle nodige voorzorgen dienen genomen te worden, om beschadiging of besmeuring van niet te schilderen delen, inzonderheid 
het buitenschrijnwerk, de beglazingen, buitentegels, … te voorkomen. Daartoe beschermt de aannemer op de meest 
doeltreffende wijze alle andere constructie-elementen en dient hij ze waar nodig af te plakken. De schilder houdt rekening met 
het feit dat hang- & sluitwerk van het schrijnwerk reeds geplaatst kunnen zijn. Waar nodig voor een verzorgde uitvoering 
worden zij gedemonteerd en teruggeplaatst na de schilderwerken. 
Eventuele stellingen en ladders worden op veilige en stabiele wijze geplaatst, evenwel, zonder dat materialen uit de steunwand 
genomen worden. Geen enkel gat mag gemaakt worden zonder voorafgaandelijke toelating van de architect. Herstellingen 
zullen volkomen onzichtbaar zijn. 
Het is ten strengste verboden, afval van voorbehandelings- of verfproducten uit te gieten in wasbakken, uitgietbakken, putjes, 
…, welke zich in het gebouw bevinden. De aannemer zal het afval verzamelen in eigen recipiënten, van de werf verwijderen en 
op reglementaire wijze storten. 
Na voltooiing van de schilderwerken wordt de werf opgeruimd, afplakkingen verwijderd, alles opgekuist en ontdaan van 
vlekken en spatten. 
Gedurende de droogtijd of uithardingsperiode, neemt de aannemer de nodige voorzorgen om personen te waarschuwen voor 
de pas uitgevoerde schilderwerken, d.m.v. opschriftborden, het spannen van koorden of plaatsen van afsluitingen. 
Alle gebeurlijke beschadigingen, voortvloeiend uit de nalatigheid van de aannemer zijn volledig op zijn verantwoordelijkheid 
en zullen onmiddellijk worden hersteld. 

Veiligheid 
Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals opgemaakt door de veiligheidscoördinator-ontwerp en gevoegd bij 
het bijzonder bestek. Alle richtlijnen terzake en concrete aanwijzingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen 
nauwkeurig worden opgevolgd. Inzonderheid zullen gepaste voorzorgsmaatregelen getroffen worden bij de verwerking van 
schadelijke stoffen of solventen. 

Keuring 

AFWERKING - TOLERANTIES 

Afwerkingsgraad: overeenkomstig de klassen II volgens TV 159. 
Dekkingsgraad: Met het blote oog mogen geen zogenaamde 'heiligdagen' of het doorschijnen van de onderlaag waargenomen 
worden 
Aflijning: alle aflijningen tussen aangrenzende afwerkingen en/of kleurvlakken zijn zuiver en rechtlijnig. 
Vlekken - Spatten: Bij toepassing van verschillende kleuren, mogen geen met het blote oog waarneembare spatten voorkomen. 
Onregelmatigheden - aflopers : Inzonderheid bij het schilderen van balustraden, ... en andere met de borstel geschilderde 
lijnvormige elementen moet zorgvuldig worden toegezien op het voorkomen van aflopers of onregelmatigheden, als gevolg 
van een onvoldoende voorbereiding van de ondergrond. 
Alvorens de werken worden opgeleverd, zullen alle vlakken, voegen en randen zorgvuldig gecontroleerd en waar nodig 
geretoucheerd worden. 

DUURZAAMHEID - WAARBORGEN 

Indien er zich één of meerdere van onderstaande gebreken voordoen, binnen een waarborgtermijn van 12 maanden na de 
voorlopige oplevering, zal de aannemerschilder, op zijn kosten, alle nodige herstellingen uitvoeren welke de architect en het 
bestuur noodzakelijk achten. Desgevallend moet de verf worden verwijderd en de werken worden herbegonnen. Herstelde of 
vernieuwde werken zijn gebonden aan eenzelfde waarborgtermijn. 
  

Blaren: blaarvorming kan tot stand komen ingevolge de aanwezigheid van opgesloten vochtigheid (of uitzonderlijk, 
van een andere vluchtige stof) onder de verffilm. Bij een temperatuursverandering wordt de film door de waterdamp opgelicht 
en ontstaan er bellen die blaren worden genoemd. 
 
 Barsten: onder barsten verstaat men een onderbreking van de film welke niet gepaard gaat met loskomen, en tot 
stand komt tot op het oppervlak van de ondergrond. de barstvorming kan o.a. te wijten zijn aan een ontoereikende soepelheid 
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van de film, aan een slechte verhouding tussen de soepelheid van de verschillende lagen, aan een onvoldoende droging van 
de onderlagen, aan een verweking van de oude lagen of onderlagen door de inwerking van een te actief oplosmiddel van de 
nieuwe laag. 
 
 Afschilfering: de afschilfering of afbladdering zijn hoofdzakelijk te wijten aan een gebrekkige soepelheid en/of 
hechting van de film. Deze laatste scheurt en komt los in schijven of lamellen door het feit dat hij de veranderingen van de 
ondergrond niet kan volgen. De op hout aangebrachte verven schilferen dikwijls af volgens het draadverloop van het hout. Het 
afbladeren kan eveneens tot stand komen ingevolge het opzwellen en het uitdrogen zelf. 
 
 Verkleuring: de verkleuring kan worden veroorzaakt door een scheikundige reactie met de ondergrond of de vroeger 
aangebrachte lagen, de afscheiding van het hars van de ondergrond doordat onvoldoende voorzorgen werden genomen, het 
feit dat het pigment niet voldoende bestand is tegen zonlicht, het bestaan van schimmels, enz., ... Men spreekt van afgetekende 
verkleuring wanneer deze het algemeen uitzicht van het werk in het gedrang brengt: hetzij omdat het verfwerk een vuil 
voorkomen heeft, hetzij omdat het gebrek in het oog springt door contrast met niet verkleurde delen van het werk of met 
andere verven of materialen met dezelfde tint, hetzij omdat de verkleuring van dusdanige aard is dat het door de architect 
gewenste kleureffect niet wordt bereikt, hetzij omdat die verkleuring met de tijd nog scherper tot uiting komt. 
  

Afpoederen (krijten): het krijten is een verschijnsel, waarbij de film verweert en er een fijn, niet gebonden poeder tot 
stand komt, dat door wrijving kan worden verwijderd. Sommige witte en met titaanoxide bereide verven krijten lichtjes zonder 
dat daaraan een ernstig nadeel is verbonden. Wanneer de verf vlug en in sterke mate afpoedert is dit een bewijs dat de 
verwering van de film reeds een vergevorderd stadium heeft bereikt. 
 
 Haarscheurvorming: het betreft het ontstaan van oppervlakkige scheurtjes in de verffilm. Eerst ontstaan er 
microscopische scheuren, die daarna meer afgetekend worden en met het blote oog kunnen worden waargenomen. In 
tegenstelling met de barsten is aan het ontstaan van haarscheuren dikwijls geen ander nadeel verbonden dan op het gebied 
van het uitzicht van de verf. De microscopische barsten worden haarscheuren genoemd, terwijl aan een groter gebarsten 
oppervlak, de naam van alligatoring (craquelé) wordt gegeven. 
 

82.20. Buitenschilderwerken op beton - algemeen 

Omschrijving 
Het betreft buitenverfsystemen op ondergronden van beton (kolommen, balkonhemels en lintelen, met inbegrip van de 
voorbereiding van de ondergrond. 

82.20.10. Buitenschilderwerken op beton - schilderklaarzetten en aanbrengen van een primer    PM 
nr 72  

Materialen 
MasterProtect P 310 is een water gebaseerd, ultrafijn acryl mengsel dat gebruikt wordt als primer voor acrylverven en andere 
organische afwerklagen. Het stabiliseert en versterkt minerale ondergronden die behandeld worden met een acryl afwerklaag 
of andere organische verven. Dit product bevordert de aanhechting en vermindert het verbruik van coatings, het dringt diep 
in de ondergrond en vermindert de poreusheid er van. 
De primer versterkt de ondergrond, verbetert de hechting en is waterdampdoorlatend. Het product is watergedragen en 
oplosmiddelvrij. 
Kleur:  transparant na uitharding. 
Verbruik: Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit en het profiel van de ondergrond. 

Uitvoering 
De betondelen dienen een restvochtgehalte van ± 10% te hebben. 
De ondergrond moet gezond en zuiver zijn. Cementmelk, losse deeltjes, stof, vuil, ontkistingsolie, olie en vet dienen verwijdert 
te worden. 
Het product niet aanbrengen bij een omgeving- of ondergrondtemperatuur lager dan 5°C of wanneer verwacht wordt dat deze 
binnen 24 uur onder de 5°C zal dalen. Tijdens de applicatie moet de temperatuur van de ondergrond minstens 8°C bedragen. 
De ondergrond dient licht voorbevochtigd te worden zodat de oppervlaktespanning afneemt en een optimale indringing 
verkregen wordt. 
De primer wordt gelijkmatig aangebracht met een borstel, rol of verfspuitinstallatie. Bij zeer poreuze ondergronden dienen 
twee lagen, nat-in-nat aangebracht te worden. 
De primer dient volledig droog te zijn alvorens men een afwerklaag aanbrengt.  
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Toepassing 
Dakterrasluifel. 

Meting 
Meeteenheid: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in post 80.20.11. beschermend dampopen buitenverfsysteem voor beton. 

82.20.11. Buitenschilderwerken - beschermend dampopen buitenverfsysteem 

Materialen 
MasterProtect 320 is een watergedragen coating, op acrylbasis. Deze één component emulsie droogt tot een gladde, 
beschermende, carbonatatieremmende en weerbestendige coating. Het wordt gebruikt als een duurzame, 
weerbestendige coating met decoratieve eigenschappen voor beton, metselwerk en cementbepleisteringen. 
Het biedt een goede bescherming tegen CO2 indringing, is waterdampdoorlatend, schimmelwerend, bestand tegen alkaliën en 
atmosferische vervuiling. 
Indien er scheurtjes (tot 0,3 mm) moeten overbrugd worden, gebruikt men MasterProtect 330 EL. 
MasterProtect 330 EL is een gladde, watergedragen coating op acrylbasis. Deze één component emulsie droogt tot een 
scheuroverbruggende, beschermende, carbonatatieremmende en weerbestendige coating. 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Densiteit:   1,4 – 1,5 kg/l 
Vaste stofgehalte gewicht: 63 ±1% 
Volume:   46,0% ±1% 
Dampdoorlaatbaarheid:  μH2O 850 - 900 
CO2-doorlaatbaarheid:   μCO 2 1150000 
Kleur: Volgens kleurenpallet fabrikant en te bepalen voor uitvoering van de werken. 
Het verbruik is sterk afhankelijk van de porositeit en het profiel van de ondergrond. Het is aangeraden om steeds 

2 lagen aan te brengen. Bij de eerste applicatielaag ca. 2/3 van het aanbevolen verbruik aanbrengen, het resterende deel (1/3) 
bij de tweede laag. Verbruik voor 2 lagen: 0,50 à 0,72 l/m², dit geeft min. 260 
à 370 μm droge filmdikte. 

Uitvoering 
1. Kwaliteit van de ondergrond 
Nieuw beton en metselwerk minstens 28 dagen laten uitharden. Cementgebaseerde herstelmortels van de fabrikant van het 
beschermingsproduct moeten min. 3 dagen uitharden en altijd behandeld zijn met 2 lagen watergebaseerd curing product. De 
ondergrondsvochtigheid van de te behandelen ondergrond mag max. 18 % bedragen, gemeten op de houtschaal van een 
Protimeter of conform de voorschriften van de fabrikant. 
 
2. Voorbereiding van de ondergrond 
De factoren “hardheid en duurzaamheid van beton” zijn hoe langer hoe meer belangrijk bij de ondergrondvoorbereiding. Zeker 
als het gaat om het herstellen en/of beschermen van beton dat is samengesteld volgens de recentste betontechnologie”. Het 
is daarom raadzaam om op voorhand een diagnose te stellen opdat de keuze en manier van ondergrondvoorbereiding hierop 
wordt afgestemd. 
De ondergrond moet droog, gezond en zuiver zijn. Verwijder cementmelk, slecht aanhechtende verf, losse deeltjes, stof, vuil, 
ontkistingsolie, olie en vet. Eventueel schimmel- of mosvorming verwijderen en behandelen met een schimmeldodend 
product. Barsten of beschadigd beton eerst herstellen. Ruwe ondergronden eventueel egaliseren. Losse, schilferachtige, 
verweerde of poreuze oppervlakken moeten afgeborsteld worden en voorzien worden van een primer conform art.81.20.10. 
 
3. Mengen 
Het product mengen om een homogeen mengsel te verkrijgen. 
 
4. Applicatie 
Het product niet aanbrengen bij regen, mist, zeer vochtige omstandigheden of bij een omgevings- of ondergrondtemperatuur 
lager dan 9°C of wanneer verwacht wordt dat de omgevings –of ondergrondtemperatuur binnen de 24 uur onder de 5°C zal 
dalen. Tijdens de applicatie moet de temperatuur van de ondergrond minstens 3°C hoger liggen dan het dauwpunt. Dit om 
condensatie te vermijden. De ondergrond dient winddroog te zijn. Bij hoge temperaturen (35°C) is het raadzaam de ondergrond 
licht voor te bevochtigen. Het dekkende en scheuroverbruggend vermogen is afhankelijk van de dikte van de coating. Het 
product gelijkmatig aanbrengen met borstel, rol of verfspuitinstallatie. Voor een uniform uitzicht is het raadzaam steeds in 
eenzelfde richting af te werken. 
 
5. Droging 
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De eerste laag dient volledig droog te zijn alvorens men een volgende laag aanbrengt. De droogtijd is afhankelijk van de 
klimatologische omstandigheden. Minimum 4 uur tussen 2 lagen bij een temperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheid 
lager dan 70%. 

82.20.11.10. VARIANTE: Buitenschilderwerken - beschermend dampopen verfsysteem - dakterrasluifel  
VH  m² 
nr 73  

Toepassing 
Dakterrasluifel 

Meting 
Meeteenheid:  m²  
Meetcode:  Netto te schilderen oppervlakte. De werken omvatten het leveren en plaatsen van de producten  

 incl. het nazicht en geschikt maken van de ondergrond, d.w.z. het bijwerken van    
 onvolkomenheden, zoals oneffenheden of krassen (d.m.v. puimen, schuren, plamuren, ...), het   
 ontstoffen (afborstelen, afwassen) en ontvetten van het te schilderen oppervlak (met aangepast  
 producten); aanbrengen van primer. Het nemen van alle voorzorgsmaatregelen teneinde   
 beschadigingen te voorkomen van het gebouw en de gevelelementen, t.t.z. het beschermen van  
 niet te schilderen delen (afplakken, …); het desgevallend voorafgaandelijk aanbrengen van   
 gevraagde kleurstalen; het zorgvuldig aanbrengen van alle door het bijzonder bestek of alle door  
 de fabrikant voorgeschreven hecht-, grond-, dek- en/of drenkingslagen, …het verwijderen van   
 aangebrachte afplakstroken, het reinigen van gebeurlijke vlekken of spatten, het verwijderen van  
 alle afval, voortkomend van de werken, de bescherming van het aangebrachte schilderwerk tot bij  
 de voorlopige oplevering en het desgevallend zorgvuldig aanbrengen van kleine 'retouches',  

Aard van de overeenkomst:  
  Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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90. BUITENVERHARDINGEN - TERRASSEN 

90.10. VARIANTE: buitenverharding – herplaatsen van de bestaande betegeling op 
tegeldragers   VH  m² 
nr 74  

Nota 
De betreffende eigenaars van de verschillende privatieve op de 10e verdieping kunnen ieder de keuze maken om de betegeling 
te laten vernieuwen of na opkuis de bestaande betegeling te herplaatsen. Binnen dit artikel wordt uitgegaan van (deels) 
herplaatsing van de bestaande betegeling 

Omschrijving 
Na uitvoering van de nodige werken aan de dakterrassen, conform de beschrijvingen in dit bestek, worden de terrastegels 
teruggeplaatst. De tegels worden geplaatst op nieuwe tegeldragers. 

Materiaal 
De bestaande terrastegels worden herbruikt na een grondige opkuis van de tegels. Alle beschadigde elementen, door 
nalatigheid of onvoldoende beschermingsmaatregelen van de aannemer, moeten worden vervangen door ongeschonden 
identieke exemplaren, alle kosten hiervoor zijn ook ten laste van de aannemer zelf.  
Er wordt gebruik gemaakt van tegeldragers in hard plastiek of gelijkwaardig, welke in hoogte verstelbaar zijn, zodat een vlak 
legvlak bekomen wordt. Het draagvlak van de steunen is voldoende groot (minimale diameter van 12 cm) zodat het indrukken 
van het dakpakket en vooral de waterkeringslagen vermeden wordt. In het bijzonder aan de randen wordt er aandacht besteed 
dat deze tegels dragen op wegneembaar en herplaatsbare voeten. 

Uitvoering 
Voor het plaatsen van de tegels dient de dakoppervlakte volledig vrij te zijn van alle vuil of resten. Alle dakdichtingswerken zijn 
beëindigd.  
Plaatsen van de tegeldragers overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. De tegels dienen volkomen vlak en horizontaal 
geplaatst te worden. De werken onder de vloer zijn volledig zuiver en staan de vlotte afvoer van het hemelwater niet in de 
weg: d.w.z. dat de waterstroom niet gehinderd wordt door allerlei brokstukken of mortelspecie en dat er zich anderzijds geen 
plassen kunnen vormen op de dakbedekking die ontstaan door het aanbrengen van deze elementen. 

Toepassing 
Terrasbetegeling van de dakterrassen 10e verdieping. 

Meting 
Meeteenheid:  m² 

meetcode:  netto uit te voeren oppervlakte. Uitsparingen kleiner dan 1m2 worden niet afgetrokken. Inbegrepen zijn 

alle werken en materialen (tegeldragers) nodig om opnieuw een geheel afgewerkt terras te verkrijgen. 

Inclusief dienen volgende werken inbegrepen te zijn in de prijszetting: het controleren van de hoogtepeilen, 

het aanbrengen van de tegeldragers, het plaatsen van de bestaande tegels, het opkuisen en reinigen van de 

terrastegels.  

Aard van de overeenkomst:  

 Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

90.20. Buitenverharding: plaatsen van nieuwe keramische betegeling op 
tegeldragers   VH  m² 
nr 75  

Materiaal 
Monolitisch volkern gekleurd, krasbestendig keramiek. 

SPECIFICATIES 

Vorstbestendig 
Formaat:  600 x 600 mm 
Dikte:   minimum 20 mm  
Randafwerking:  rechtlijnig  
Oppervlak:  Anti-slip, vlek- en krasbestendig 
Antislipwaarde: R11 
Slijtklasse  PEI 5 
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Kleur:   beige tot licht grijs (keuze uit standaard gamma van fabrikant) 
Breuksterkte: 10kN 

Uitvoering 
Voor de dakterrassen met tegels op tegeldragers moet er gebruik worden gemaakt van regelbare tegeldragers uit 
polypropyleen van 50 tot 600 mm die het mogelijk maken een holle ruimte van minimum 50 mm tussen de tegels en de 
waterdichte drager te voorzien  
De hoogte van de waterdichtingsopstanden moet minimaal 5 cm zijn ten opzichte van het bovenvlak van de terrastegel. Men 
regelt de tegeldrager tegel per tegel om een perfect horizontaal oppervlak te bekomen. 
Ter hoogte van opgaande muren en hoeken dienen de tegels steeds op 4 steunpunten gedragen te worden zodat de tegel niet 
kan kantelen.  
Tussen de tegels wordt een open voegbreedte van minimum 5 mm gegarandeerd  

Toepassing: 
Terrasbetegeling van de dakterrassen 10e verdieping. 

Meting 
Meeteenheid:  m² 

meetcode:  netto uit te voeren oppervlakte. Inbegrepen zijn alle werken en materialen (tegeldragers) nodig om 

opnieuw een geheel afgewerkt terras te verkrijgen. Inclusief dienen volgende werken inbegrepen te zijn in 

de prijszetting: het voorbereiden van het draagvlak, verwijderen van puin, afval, vreemde stoffen enz..., het 

controleren van de hoogtepeilen, het aanbrengen van de tegeldragers, het leveren en plaatsen van de 

tegels, het plaatsen van de tegels t.h.v. terrasopstand, het opkuisen en reinigen van de terrastegels.  

Aard van de overeenkomst:  

 Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

 


